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Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
(jezeli dotyczy):

http://www.bip.pila.pl — zaktadka zamdwienia publiczne

Ogloszenie nr 20353 - 2017 z dnia 2017-02-06 r.

Pita: Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji
przedsiewziecia pn: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw uzytecznosci publicznej w Pilskim OSI - obiekty oswiatowe
w Pile”

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe

Ogtloszenie dotyczy: zamdwienia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

0O zaméwienie moga ubiegad sie wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktérych dziatalnosé, lub dziatalno$é ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére beda
realizowaly zaméwienie, obejmuje spoteczng i zawodows integracjg os6b bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osdb nalezacych do jednej lub wigcej kategorii,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, oséb zatrudnionych przez zaktady

pracy chronionej lub wykonawcéw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyt/powierzyli
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przeprowadzenie postepowania
nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajgcy powierzyt/powierzyli prowadzenie
postepowania: |
Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie przez zamawiajacych

nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktdrzy wspdinie przeprowadzajg postepowanie oraz podad
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do

kontaktow:

Postgpowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawiajgcymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspolnie z zamawiajacymi z innycﬁ panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zaméwien
publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWAI A\DRES: Gmina Pifa, krajowy numer identyfikacyjny 63833000000, ul. Pl. Staszica 10,
64920 Pita, woj. wielkopolskie, panstwo Poiska, tel, 672 126 210, g-mail bzp@um.pila.pl, faks

672 123 566.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.pila.pl — zakladka zamdwienia publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDiIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowigzkéw miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlinego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdinego przeprowadzania postepowania z zamawiajacymi z
innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktdry z zamawiajacych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania
odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych
zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACIA:
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Nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentow z postepowania mozna
uzyskac¢ pod adresem (URL)
tak

www.bip.pila.pl — zaktadka zamdwienia publiczne

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkéw zaméwienia
tak

www.bip.pila.pl — zaktadka zamdwienia publiczne

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna
uzyskac¢ pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesytac:
Elektronicznie
nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postqpoWaniu w inny sposob:

nie

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu w inny sposéb:

tak

Inny sposéb:

Adres:

Gmina Pita, Pl. Staszica 10, 64-920 Pita, Kancelaria Gtdwna pok. 134, I pigtro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow
plikéw, ktére nie sa ogolnie dostgpne

nie
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Nieograniaony‘, peiny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Pefnienie funkcji Inzyniera Kontraktu
przy realizacji przedsiewziecia pn: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci
publicznej w Pilskim OSI - obiekty o$wiatowe w Pile”

Numer referencyjny: 271.3.2017

Przed wszczeciem postgpowania o udzielenie zaméwienia pl;zeprowadzono dialog
techniczny

nhie

I11.2) Rodzaj zamowienia: ustugi
11.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert czesciowych
Zaméwienie podzielone jest na czesci:

Nie

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosc, zakres, rodzaj 1 ilosc dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania | wymagari )a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreélenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu przy realizacji
Projektu pn.: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznoéci publicznej w Pilskim
OSI - obiekty oéwiatowe w Pile” sktadajacego sig z nastepujacych zadan: 1) Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej nr 4 im. Mikotaja Kopernika w Pile ul. Grabowa 18, 2)
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wrdbelka Elemelka w Pile, ul. Jana
Brzechwy 10, 3) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hatabaly w
Pile, ul. Sniadeckich 3A, 4) Termomodernizacja budynku Ziobka Nr 1 w Pile, ul. Grabowa 7, dla ktdrego
Gmina Pita zlozyta wniosek aplikacyjny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 - konkurs Nr RPWP.03.02.01-1Z-00-30-001/16 dla Pilskiego Obszaru

Strategicznej Interwengji oraz Leszczynskiego Obszaru Strategicznej Interwendji. 0$ priorytetowa 3.
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Energia. Dziatanie 3.2. Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Poddziatanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej. Przy
wykonywaniu swoich obowiazkéw Inzynier Kontraktu jest zobowigzany Scile wspotpracowac

z Zamawiajacym | jego personelem, uwzgledniajac wymagania WRPO, z ktdrego Srodkdw
wspdifinansowana bedzie realizacja kontraktdw, jak réwniez wymagania wszelkich innych instytugji
zaangazowanych w realizacje Projektu. Inzynier Kontraktu sprawowat bedzie nadzor nad realizacjg
kontraktow na termomodernizacje zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, jak réwniez dobrymi
praktykami budowlanymi i iniynigrskimi. Do obowiazkéw Inzyniera Kontraktu nalezy rowniez
monitorowanie i kontrolowanie postepu robot poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania robdt
zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo — finansowym, dokumentacjg stanowigca podstawe
wykonania robdt oraz umowg zawartg miedzy Zamawiajacym a wykonawca robdt. Inzynier Kontraktu
jest zobowigzany zorganizowac i zapewni¢ nadzor w taki sposéb, aby nie wystapity przerwy i przestojé
w realizacji robét, ktére mogtyby mie¢ negatywny wpltyw na postep robdt i termin realiiacji zamdwienia.
1.0pis przedmiotu zaméwienia: 1.1. Zakres robdt budowlanych podlegajacych nadzorowi obejmuje
m.in: a) Szkota Podstawowa nr 4 im. Mikotaja Kopernika w Pile: docieplenie stropodachu budynku
gtéwnego, docieplenie $cian zewnetrznych, docieplenie dachu tacznikéw i hal sportowych, wymiana
luksferdw na klatkach schodowych na okna, wymiana drzwi zewnetrznych, wykon.anie nowej instalacji
cieptej wody uzytkowej, wykonanie nowej instalagji centralnego ogrzewania, wymiana owietlenia na
energooszczedne, wymiana instalacji elektrycznej; b) Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wrdbelka
Elemelka w Pile: docieplénie stropodachu, docieplenie Scian zewnetrznych szczytowych, docieplenie
$cian zewnetrznych podtuznych, wykonanie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej, wykonanie nowej
instalacji centralnego ogrzewania; c) Publiczne Przedszkole nr 17 im. Krasnala Hatabaty w Pile:
ocieplenie stropodachu budynku, ocieplenie Scian zewnetrznych nosnych, wymiana drzwi zewnetrznych,
ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic, ocieplenie $cian zewnetrznych ostonowych, modernizacja
instalacji cieptej wody uzytkowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, d) Zlobek nr 1 w Pile:
ocieplenie 4cian przyziemia, ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku gidwnego, ocieplenie
dachu petnego nad wejsciem do budynku i budynku gospodarczego, ocieplenie écian zewnetrznych
budynku gléwnego, wymiana drzwi zewnetrznych. 1.2, Szczegdtowy zakres robét budowlanych
podlegajacych nadzorowi zawiera dokumentacja przetargowa na wybor wykonawcy robét budowlanych:
specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) wraz z zatacznikami, dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét i pozostate dokumenty, ktore zostaty zamieszczone
na stronie internetowej Gminy Pita, zaktadka Zamdwienia publiczne, postepowanie nr 271.2.2017 2.

Zakres obowiazkéw | czynnodci Inzyniera Kontraktu: 2.1. w zakresie ogdlnym 1) zapoznanie sie z
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Regulaminem konkursu oraz wszystkimi zatacznikami szczegdinie pod katem rozliczania i kwalifikacji
robot bﬁdowlanych, ktdre podlegaja dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 - konkurs Nr RPWP.03.02.01-12-00-30-001/16 dla Pilskiego Obszaru Strategicznej
Interwendji oraz Leszczynskiego Obszaru Strategicznej Interwencii. Os priorytetowa 3. Energia.
Dziatanie 3.2. Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Poddziatanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosc publiczne.
Powstzé informacje zamieszczone sg na stronie internetowej — Serwis Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego (wrpo.wielkopolskie.pl) — Harmonogram naboréw - Strona gtowna — Zobacz
ogloszenia i wyniki naboréw wnioskéw (WRPO 3.2) - Poddziatanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej — OSI (Zakonczony od 30-09-2016 do 13-10-2016);
2) zapoznanie sig z dokumentacjg techniczng inwestycji i dokumentacja budowy. Wniesienie uwag do
otrzymanej dokumentagji w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez Zamawiajacego; 3)
informowanie Zamawiajacego na biezaco o postepach w realizacji robdt, stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w realizacji robdt wynikajacych z zatwierdzonego przez
Zamawiajacego harmbnogramu robdt oraz informowanie o sposobach ich rozwiazywania i/lub
dziataniach korygujacych, majacych na celu usuwanie tych problemdw; 4) prowadzenie,
przechowywanie i archiwizacja (rowniez na nodniku elek’tronicznym) korespondencji z podmiotami
bioracymi udziat w realizacji uméw na roboty, ze szczegdlnym uwzglednieniem uwag | wnioskéw
kierowanych do Wykonawcy, mogacych stac sig dowodami w razie ewentualnych sporéw, roszczen
Wykonawcy, katastrof budoWIanych itp.; 5) nadzdr nad pﬁygotowaniem, montazem i utrzymaniem
tablic informacyjnych, montazem tablic pamigtkowych i innych wymaganych elementdw w zakresie
promociji Projektu, zgodnie z Podrecznikiem Wnioskodawcy i Beneficjenta programéw polityki spéjnosci
2014 — 2020 w zakresie informagji i promogji zamieszczone na stronie internetowej pod adresem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172
/podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616.pdf 6) petnienie nadzoru
inwestorskiego zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym i obowigzkami natozonymi w
pozostatych uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji decyzjach i uzgodnieniach; 2.2. w zakresie
nadzoru nad robotami budowlanymi 1) sprawowanie kontroli zgodnoéci realizacji robot budowlanych z
umowami, projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja przetargowa,
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej ; 2) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen i
probleméw wystepujacych podczas robét, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to wykonaine;
3) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materiatéw na plac budowy, ze szczegdinym

uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodnosci z projektem i
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warunkami umownymi; 4) wspélpraca z nadzorem autorskim; 5) rozwigzywanie biezacych probleméw
technicznych w trakcie realizacji zadania; 6) sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych urzadzen i
rmateriatdw w zakresie dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami okreélonymi w art. 10 Prawa
budowlanego oraz innymi przepisami; 7) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezacej i
nieprzerwanej w czasie trwania umowy komunikacji pomigdzy wszystkimi uczestnikami Projektu. Zasady
i szczegStowe zadania Inzynier Kontraktu okresli w Raporcie Wstepnym; 8) analizowanie i sugerowanie
wiszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére moga okazac sie niezbedne lub pozadane w trakcie
tub po wykonaniu prac budowlanych; 9) zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych oraz
urzadzeni; 10) reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego w miejscach prowadzenia robdt w zakresie
spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentadji projektowej, prawa budowlanego, umowy
na realizacje inwestygji z wykonawca robét oraz prawid%owego rozliczania robot budowlanych
podlegajacych dofinansowaniu oraz pozostatych; 11) zabezpieczenie profesjonainego i kompletnego
nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami; 12) wspieranie Zamawiajacego we wszystkich
czynnoéciach technicznych, administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjq przedsigwziecia;
13) zapewnienie zgodnosci wykonanych robét z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
robét; 14) nadzdr i akceptacja przeprowadzonych badan i sprawdzen, testéw i technologicznych
rozruchdw; 15) utrzymywanie na biezgco facznosdi i sprawozdawczosci migdzy wszystkimi uczestnikami
inwestycji; 16) kontrola i nadzdr nad zgodnoscig realizacji rob6t z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczehstwa | ochrony zdrowia, bezpieczeristwa przeciwpozarowego, przepisow zwigzanych

z ochrong $rodowiska; 17) zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych
materiatéw i ich zgodnoéci z obowiazujacymi normami, przepisami i specyfikacig techniczna; 18)
zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét budowlanych, wiaczajac w to
roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce robot; 19) kontrolowanie zgodnosci
wykonanych robét z dokumentacig projektowa, umowa i obowigzujacym w trakcie realizagji
harmonogramem robdt; 20) monitorowanie postepu robét, wiacznie ze skfadaniem okresowych
raportéw je okreslajacych (minimum raz w miesigcu, tzw. Raporty Miesieczne), w ktorych beda wziete
pod uwage zaréwno wskazniki fizyczne, jak i finansowe; 21) organizowanie, minimum raz w miesigcu
(lub jesli zaistnieje potrzeba czesciej), rad budowy dotyczacych postepu robot z ewentualnym udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego, wykonawcy robot oraz sporzadzanie protokotéw dla zainteresowanych
stron; 22) weryfikacja rysunkéw powykonawczych dostarczonych przez wykonawce robot; 23)
potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad; 24) wyjasnianie watpliwosci,
przygotowanie wspdlnie z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien — jesli taka koniecznosc zaistnieje; 25)

wspbipraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowieft umowy na roboty budowlane; 26)
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wydawanie wykonawcy, kierownikowi budowy/robdt polecen, potwierdzonych wpisami w dzienniku
budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytyéh oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych; 27) sprawdzanie i odebranie robdt budowlanych ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach, odbiorach technicznych instalagji, urzadzen
technicznych oraz przygotowywanie i branie udziatu w czynnodciach odbioru gotowych obiektow i
przekazaniu ich do uzytkowania; 28) nadzor i uczestnictwo w odbiorach czedciowych i koncowych,
rozruchach technologicznych dla poszaegélnych'zadaﬁ; 29) przejrzenie i ocena kompletnoéci oraz
zgodnoéci dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejacym i wymogami uméw z wykonaWcami
robdt; 30) przeprowadzenie inspekdji koficowej i sporzadzenie ewentualnej listy usterek lub
dokumentdw stanowigcych ich odpowiedniki zwigzanych z warunkami umow na roboty budowlane z
poszczegblnymi wykonawcami; 31) wykonywanie innych czynnosci koniecznych do prawidtowego
przebiegu procesu budowlanego, realizacji umow na roboty budowlane,zgodnie z obowigzujacym
prawem; 32) weryfikacja powykonawczych pomiaréw geodezyjnych, nadzdr nad rozruchem, weryfikacja
kompletnej dokumentagji powykonawczej; 33) kompleksowe rozliczenie finansowe Projektu; 34)
wykonywanie innych czynnoéci i zadah niewymienionych w niniejszym zakresie, ktore okazg sig
konieczne dla prawidtowej realizacji uméw na roboty budowlane (zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego), oraz nalezyte zabezpieczenie intereséw Zamawiajacego; 35) zapewnienie
dyspozycyjnoéci oséb nadzoru na placu robdt; 36) zachowanie poufnosci informacji; 37) organizacja
oraz przeprowadzanie odbiorow czesciowych, koficowych i gwarancyjnych tj. podjecie wszelkich
niezbednych czynnoéci dla prawidiowego przeprowadzenia odbiordw, tacznie z przygotowaniem
protokotéw odbioru w porozumieniu z Zamawiajacym a dla odbioréw gwarancyjnych réwniez w
porozumieniu z Uzytkownikiem; 38) przygotowanie protokotéw odbioréw koricowych robét; 39)
wykonywénie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia inwestycji i po jej zakonhczeniu oraz
przekazywanie jej co najmniej raz w miesigcu Zamawiajgcemu na noéniku efektronicznym (minimum 30
zdjqc"z postepem robdt osobno dla kazdego zadania); 40) nadzor i sprawdzenie poprawnosci
wykonania inwentaryzacji $rodkéw trwatych w poszczegdlnych obiektach oraz przygotowanie wsadu
merytorycznego do dokumentéw OT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przepisami
wewnetrznymi Zamawiajacego; 41) organizowanie i uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych
(minimum 2 razy w roku), odbiorowych oraz innych, mogacych powstac w okresie udzielonej przez
wykonawce robét rekojmi i gwarangii, sporzadzanie i dystrybucje protokotéw z tych przegladéw dla

zainteresowanych stron; 42) kazdorazowe uczestnictwo w przegladach w przypadku pojawienia sig wad,
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zgtaszanych wykonawcy robdt, okresowej inspekgji wad usuwanych przez wykonawce robdt; 43)

uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw wyniklych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w okresie

gwarancyjnym; 2.3. w zakresie finansowym 1) zaopiniowanie w terminie 4 dni roboczych od daty
przekazania przez wykonawce robSt harmonogramu rzeczowo — finansowego, ktory bedzie stanowit
podstawe wykonania i rozliczania wykonanych robét, harmonogram rzeczowo — finansowy musi by¢
sprawdzony i zatwierdzony przez Zamawiajgcego; 2) szacowanie i weryfikowanie robét dodatkowych,
zamiennych zaproponowanych przez wykonawce robét, w zakresie wartosci rzeczowych i finansowych;
3) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robdt; 4) negocjowanie z
wykonawca robét i pisemne rekomendowanie Zamawiajacemu na biezaco wszystkich robdt spoza
harmonogramu; 5) weryfikacja, sprawdzenie i rekomendowanie Zamawiajacemu protokotdw
koniecznodci w przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie
koniecznoéci wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajacego o ich wykonanie; 6)
weryfikacja i akceptacja faktur wystawianych przez wykonawce robdt; 7) wspotpraca z Zamawiajgcym w
przygotowywaniu niezbednych sprawozdan, raportow rzeczowych i finansowych oraz innych opracowan
wymaganych przez Instytucje dotujaca; 8) przygotowanie rozliczenia finansowego inwestydji; 9)
wspdipraca z Zamawiajacym przy przygotowywaniu whnioskéw o platno$é i wnioskdw sprawozdawczych
w zwigzku z ujeciem zadania w programie o dofinansowanie ze Srodkéw Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego; 10) udzielenie pomocy Zamawiajacemu we wszystkich dziataniach zwigzanych
z przygotowaniem Raportu Koficowego, ktory jest podstawg do zakohczenia whasciwego Projektu
finansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej; 2.4. w zakresie nadzoru autorskiego 1) stwierdzanie w
toku wykonywania robét budowlanych, zgodnosdi ich realizacji z dokumentacjg projektowa, decyzja
pozwolenia na budowe, STWIORB oraz zasadami wiedzy technicznej; 2) ocene wynikow szczegétowych
badar materiatéw w zakresie zgodnoéci z rozwigzaniami projektowymi, normami | obowigzujacymi

przepisami; 3) kazdorazowe uzgadnianie z autorem dokumentacji projektowej rozwigzan zamiennych i

“innych decyzji projektowych, mogacych ingerowac w sfere chroniong prawem autorskim; 4)

udokumentowanie rozwigzah projektowych wprowadzanych w czasie wykonywania robdt budowlanych;
5) pisemne zgtaszanie Zamawiajacemu stwierdzonych w trakcie realizacji robdt bleddw, brakéw

i usterek w dokumentacji projektowej; 3. Raportowanie 1) Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do
sktadania w ramach kazdej umowy na roboty nastepujacych raportow: a) raport wstepny, b) raport
miesieczny, c) raport koncowy 2) Raporty Inzynier Kontraktu skiada w Kancelarii Gtdwnej Urzedu
Miasta Pity, Pl. Staszica 10; Raport wstepny Jest to raport ,otwarcia”, przekazywany jednorazowo przez
Inzyniera Kontraktu Zamawiajacemu w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. Raport wstepny

powinien zawieraC m.in.: a) opis funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezacej i nieprzerwanej w
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czasie trwania umowy komunikacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami Projektu; b) opis z
przeprowadzenia inspekgji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejacego z
dokumentacjg projektowa; Raport miesieczny Inzynier Kontraktu w terminie do 10-tego dnia miesiaca
nastepujgcego po miesiacu, ktdrego raport dotyczy przediozy Zamawiajgcemu ,Raport miesigczny”
wyszczegdlniajacy wykonane przez Zespét Inzyniera prace oraz poinformuje o postepie robédt,
uzyskiwanym poziomie jakosci robot, sprawach finansowych oraz wystepujgcych probleméch w
realizacji umowy na roboty budowlane. Raport winien zawiera¢ m.in: a) opis postepu robot w stosunku
do przyjetego harmonogramu, b) stopien finansowy zaangazowania robot w powigzaniu z przyjetym
harmonogramem, c) plan robét i finansowania na kolejne miesigce, d) opis powstatych probleméw |
zagrozZen orazvdzia}ar'\ podjetych w celu ich usqniecia, e) wykaz imian w dokumentagji projektowej, jesli
takie wystapia, ) wykaz wystapiet Wykonawcy robét, g) wykonywanie dokumentacji fotograficznej
podczas prowadzenia inwestydji na nosniku elektronicznym (minimum 30 zdje¢ z postepu robot);
Raport koricowy Raport koficowy przekazywany jest przez Inzyniera Kontraktu Zamawiajgcemu w ciagu
14 dni od zakoAczenia umowy na roboty budowlane tj. po pozytywnym odbiorze koricowym robét. »
Raport koricowy z realizacji robdt budowlanych winien zawiera¢ w szczegélnosci: a) wykaz wszystkich
wykonywanych robét; b) analizg probleméw i zastosowanych érodkéw zaradczych, ktore wystapity w
trakcie realizaji; ¢) podsumowanie dziatan zwigzanych z ochrong $rodowiska podczas realizacji robdt
budowlanych; d) kompletng korespondencje, prowadzong przez Inzyniera Kontraktu w trakcie trivania
realizagji rob6t budowlanych dla danego zadania; e) potwierdzenie przekazania dokumentacji
powykonawczej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) i zrealizowanych obiektéw wraz ze spisem
dokumentéw wchodzacych w sklad dokumentacji powykonawczej; f) analiza | podsumowanie realizacji
budowy w kontekscie przepiséw Prawa budowlanego z wyspecyfikowaniem wszelkich decyzji
administracyjnych i ich rozliczenia; g) potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu za 7godnose z
oryginatem kopie: - protokotéw dokonanych odbioréw robét zanikajacych; - protokotéw z prob,
rozruchéw i odbiordw instalacji i urzadzen; - protokotdéw odzysku materiatéw pochodzacych z rozbiorki;
- protokotéw usuwania materiatéw niebezpiecznych; 3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania
kazdego z Raportéw powiadomi Inzyniera Kontraktu o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu, z podaniem
przyczyn jego odrzucenia. 4) Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do danego
Raportu, raport taki bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego. 5) W przypadku odrzucenia
przez Zamawiajacego ktéregokolwiek z Raportdw, Inzynier Kontraktu przedtozy poprawiony Raport
uwzgledniajacy uwagi Zamawiajacego w ciggu 7 dni od otrzymania uwag. Raport poprawiony traktuje
sie jako nowo ztozony i podlega on procedurze okreslonej w pkt 3) i 4). 4. Decyzje Inzyniera

Kontraktu, dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Wykonawca robot budowlanych a
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Zamawiajacym, zawieszenia wykonania rob6t wymagaijg zatwierdzenia Zamawiajacego. 5. Zamawiajacy
informuje, ze bedzie wymagat od Wykonawcéw robdt zapewnienia zaplecza budowy, dla siebie oraz
niezbednych pomieszczen potrzebnych zespotowi Inzyniera Kontraktu do prowadzenia nadzoru oraz rad
budowy wyposazonego w media tj. energie elektryczng, wodg, kanalizacjg sanitarna); 6.
Koresbondencja na budowie prowadzona bedzie w jezyku polskim; 4. Wymagania dotyczgce personelu
oraz biura Inzyniera. 1. Personel: a) Nadzdr powinien by¢ prowadzony przez nastepujacy zespot
specjalistow branzowych, posiadajacych odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami Prawa
Budowlanego: 1) Inzynier Rezydent - Lider zespotu, 2) Inspektor nadzoru robdt konstrukeyjno -
budowlanych, 3) Inspektor nadzoru robét sanitarnych, 4) Inspektor nadzoru robot
elektroenergetycznych, 5) Spegjalista ds. rozliczen. Szczegétowe wymagania odnoénie kazdego z
czionkéw Zespotu Inzyniera Kontraktu zostaty okreslone w rozdziale V SIWZ. Powyzszy sktad Zespotu
Inzyniera Kontraktu jest minimalnym wymaganym przez Zamawiajacego i moze zosta¢ uzupetniony
przez Inzyniera stosownie do wymagan danego kontraktu. b) Inzynier winien posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i doéwiadczenie w dziedzinach majacych kluczowe znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.
c) Inzynier musi zapewni¢ swojemu Zespotowi niezbedne wsparcie i pomoc techniczng innych
spegjalistow, ktdrzy moga by¢ niezbedni dla poprawnej realizacji niniejszej Umowy. d) Podczas
nieobecnosd jakiegokolwiek ekspe&a z listy personelu przewidzianego do realizacji umowy, wynikajacej
w szczegdinoédi z urlopu lub choroby, Inzynier winien zapewnic zastepstwo przez inng osobe. Takie
zastepstwo bedzie zaproponowane uprzeédnio na pismie do zaaprobowania przez Zamawiajacego.
Osoba wskazana do zastepstwa musi spetnia¢ wszystkie warunki okreélone w specyfikagji istotnych
warunkéw zaméwienia, dotyczace zastepowanej osoby. e) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany
zagwarantowac w trakcie realizacji umowy dyspozycyjnoé¢ w miejscu realizacji Kontraktdw wszystkich
wymienionych w ofercie osob wykonujacych zamowienie. Czestotliwos¢ pobytdéw personelu Inzyniera
na trwajacych budowach musi by¢ dostosowana do aktualnych potrzeb, przy czym okresla sie
minimalnie 2 pobyty tygodniowo kazdego z Inspektoréw nadzoru na budowach, w okresach realizagji
robét zwigzanych z branza danego Inspektora. Dodatkowo obowiazkiem personelu Inzyniera jest
uczestniczenie w naradach budowlanych w uzgodnionych terminach (sktad obecnego na danej naradzie
personelu Inzyniera bedzie dostosowany do jej potrzeb i tematyki). Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwoé¢ weryfikacii czestotliwosci pobytdw Inspektoréw na budowie np. poprzez wpisy W
odpowiednim dzienniku obecnosci czy dzienniku budowy. 3. Biuro Inzyniera Kontraktu: 1) Na czas
realizacji przedmiotu umowy Inzynier Kontraktu zobowiazany jest utworzy¢ utrzymywaé Biuro
Inzyniera. 2) Zamawiajacy bedzie kierowat korespondencjg z Inzynierem na adres siedziby Inzyniera

Kontraktu; 3) Petne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media,
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czynsz | polaczenia telefoniczne), jak réwniez wszelkie koszty zwiazane z transportem beda zapewnione
przez Inzyniera. 4) Biuro nalezy wyposazyé w sposob zapewniajacy personelowi Inzyniera prawidiowg
realizacje catego kontraktu, w szczegdlnosci zapewniajac odpowiednie umeblowanie, niezbedny sprzet

biurowy, $rodki tacznosci oraz srodki transportu.

I1.5) Glowny kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV:71247000-1, 71248000-8, 71631300-3,

I1.6) Catkowita wartos¢ zamowienia (jeZeli zamawiajacy podaje informacie o wartosci
zamowienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymaina wartosc w cafym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje sig udzielenie zamoéwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt6i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

11.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zamoéwienie lub okres, na ktory zostata zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostatl ustanowiony dynamiczny system zakupéw:

data zakonczenia: 30/11/2017

11.9) Informacje dodatkowe: Inzynier Kontraktu bedzie zobowiazany uczestniczy¢ w czynnosciach
zwigzanych z przegladami gwarancyjnymi (minimum dwa razy w roku), odbiorowymi oraz innymi,
mogacymi powsta¢ w okresie udzielonej przez wykonawce robét rekojmi i gwarancji (min 3 lata, max 5
lat). Po uptywie okresu zgtaszania wad Inzynier Kontraktu bedzie petnit swe ustugi przez okres 1

miesigca do ostatecznego rozliczenia Kontraktu, Koszty tej dostepnosci powinny by¢ wliczone do ceny

oferty.

SEKCJA III: INFORMACJIE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

II1.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

2017-02-06 13:22



Ogloszenie

13z24

hitp://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d4a048d2-al54-4738-...

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw

Okreélenie warunkéw: Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktdrych
spefnianie Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposéb szczegélny.

Informacje dodatkowe

II1.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreélenie warunkéw: Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych
spetnianie Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposdb szczegdiny.

Informacje dodatkowe

1I1.1.3) Zdolno$é techniczna lub zawodowa

Okreélenie warunkdw: Warunek zostanie spetniony, jesli Wykonawca wykaée, ze: 1) w okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy — w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej jedng ustuge, ktérej przedmiotem
zamGwienia byto petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu lub sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla
obiektu kubaturowego o wartosci robdt budowlanych nie mniejszej niz 1 000 000,00 PLN brutto(
stownie: jeden milion PLN) Przez definicie zamdwienia nalezy rozumie¢ jedng umowe odptatng
zawierang miédzy zamawiajacym a wykonawca, ktdrej przedmiotem sg ustugi. Dla potrzeb oceny
spelniania warunku okreslonego powyzej, jedli wartosci zostang podane w walutach innych niz PLN,
Zamawiajacy przyjmie $redni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzieri opublikowania
ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwieni Publicznych. 2) dysponuje lub bgdzie dysponowat
nastepujacymi osobami posiadajacymi doswiadczenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie
zostang tym osobom powierzone, spe%niajacymi ponizsze minimalne wymagania: a) Inzynier
Rezydent - Lider zespotu wyksztatcenie wyzsze techniczne lub ekonomiczne, doswiadczenie
zawodowe obejmujace petnienie funkgji Inzyniera Rezydenta - Lidera zespotu Inzyniera /
przedstawiciela wykonawcy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji o wartosci robdt
budowlanych ﬁie mniejszej niz 1 000 000,00 PLN brutto. Wskazane zadanie winno by¢ zakonczone
i rozliczone pod kierunkiem osoby desygnowanej na to stanowisko, co najmniej 5-letnie
doéwiadczenie zawodowe w kierowaniu zespotem ludzi prowadzacym nadzor nad inwestycjami
budowlanymi, b) Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno — budowlanych uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
wydane na podstawie aktualnie obowigzujgcych przepisow ustawy Prawo budowlane lub wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepisdw, lub osoby

ktdrych kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, tj.

2017-02-06 13:22



Ogloszenie

14 z 24

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d4a048d2-al 54-4738-...

m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich
Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r., co najmniej 5-letnie doswiadczenie (liczone od daty
uzyskania uprawnief budowlanych) w petnieniu funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego w
kierowaniu lub nadzorowaniu robdt konstrukcyjno — budowlanych, aktualny wpis do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego. c) Inspektor nadzoru robét sanitarnych uprawnienia budowlane bez
ograniczen w specjalnoédi instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnie
obowigzujgcych przepiséw ustawy Prawo budowlane lub wazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséw, lub osoby ktdrych kwalifikacje zawedowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania
kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach czionkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca
2008 r. upowazniajace do kierowania robotami sanitarnymi objetymi przedmiotowym zamowieniem,
co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnien (liczone od daty uzyskania
uprawnien budowlanych) w petnieniu funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego w kierowaniu lub
nadzorowaniu robdt, aktualny wpis do wiaéciwej izby samorzadu zawodowego. d) Inspektor
nadzoru robét elektroenergetycznych uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na
podstawie aktualnie obowigzujacych przepisdw ustawy Prawo budowlane lub wazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepisow, lub osoby ktérych
kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, tj. m.in. w
ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r. upowazniajace do kierowania robotami elektrycznymi objetymi
przedmiotowym zamowieniem, co najmniej 3-letnie doéwiadczenie zawodowe po uzyskaniu
uprawnien (liczone od daty uzyskania uprawnief budowlanych) w petnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w kierowaniu lub nadzorowaniu robdt aktualny wpis do w’raéciwéj izby
samorzadu zawodowego; €) Spegjalista ds. rozliczen co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe
w sporzadzaniu i weryfikagji kosztorysow robdt budowlano — montazowych, doswiadczenie w
rozliczeniu minimum jednej roboty budowlanej polegajacej na budowie lub przebudowie, remoncie
obiektu kubaturowego o wartosci robét budowlanych minimum 500 000,00 PLN brutto, Nie
dopuszcza sie mozliwosci taczenia przez jedng osobg wigcej niz jednej funkeji Uprawnienia o
ktérych mowa powyzej powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 24

wrzeénia 2015 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2015,
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poz. 1278) lub wazne odpowiadajace im uprawnienia nadane na podstawie wezesniej
obowigzujacych przepisow. W pizypadku wykonawcdw zagranicznych dopuszcza sie rdwnowazne
kwalifikacje zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 0
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czbonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65). Wskazane powyZzej osoby musza posiadac bieglg znajomos¢
jezyka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadaja biegtej znajomosci jezyka
polskiego, Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ ttumacza(y) jezyka polskiego, zapewniajacego
state, biegte i fachowe ttumaczenie w kontaktach migdzy Zamawiajgcym a Wykénawca, na okres i
dla potrzeb realizacji umowy.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcdw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu imion i nazwisk osob wykonujacych czynnosci przy realizacji zamdwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doéwiadczeniu tych oséb: tak

Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

II1.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp tak

Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI

UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJII

Oséwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w

postepowaniu
tak
Oswiadczenie o spehnianiu kryteriow selekcji

nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 — 22 i art. 24

ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp - zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do SIWZ (sktadane razem z oferta); 2)
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oéwiadczenie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do SIWZ;
w przypadku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz
z oéwiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawca
nie prowadzg do zaki6cenia konkurengji w postepowaniu. UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od
zamieszczenkia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
(informacja z otwarcia ofert) przekaze Zamawiajgcemu: oéwiadczenie o przynaleznoéci albo braku
przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatowej. 3) aktualny na dzie ztozenia odpis z whasciwego
rejestru lub z centralnej ewidengji | informadji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidendji, w celu botwierdzenia braku podstaw wykluczénia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginat lub kopia poéwiadczona za zgodnoSc z oryginatem
przez Wykonawce). (sktadany na wezwanie Zamawiajacego — do ztozenia tego dokumentu zostanie
zobligowany Wykonawca, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona);

1I1.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W

POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOéCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PzP
II1.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1) aktualne na dzien sktadania ofert oéwiadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1b ustawy, o ktérym
mbwa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp - wzér Zatacznik nr 2 do SIWZ, (skiadane razem z ofertg)
Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
zlozenia nastepujacych oéwiadczen lub dokumentdw: w zakresie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu 1) wykazu ustug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartoéci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych ustugi zostaty
wykonane oraz zatgczeniem dowoddéw okreélajacych czy te ustugi zostaty wykonane nalezycie-
zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do SIWZ. Dowodami, o ktérych mowa w pkt 2) sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego ustugi byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentdw - inne dokumenty 2) wykazu 0sob, skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamdwienia publicznego, w szczegdinosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doéwiadczenia i wyksztatcenia,

niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
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czynnoéci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Zatgcznikiem nr 5

do SIWZ.
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCII:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W

POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

X11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)
1) formularz ofertowy zgodny z Zatacznikiem nr 1 do SIWZ; 2) dokumenty potwierdzajace
uprawnienia 0s6b podpisujacych oferte Wykonawcy do dziatania w jego imieniu (w tym takze
petnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikajg z dokumentéw rejestrowych. Petnomocnictwo
powinno zostaé ztozone albo w formie oryginatu albo w formie kopii notarialnie poswiadczonej za
zgodnoé¢ z oryginatem; 3) jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkdw, o ktdrych mowa w
Rozdziale IV SIWZ powoluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia, w zakresie w jakim powotuje sig na ich zasoby,
warunkéw udzialu w postepowaniu — zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach

(Zatacznik nr 2 i 3 do SIWZ). 4) dokument wniesienia wadium

SEKCIA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy Zada wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystepujacy do postgpowania jest zobowiazany do wniesienia wadium w wysokosci:

3 600 zt (trzy tysigce sze$éset zt ). Wadium winno by¢ wniesione przed uptywem terminu skiadania

ofert

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:

nie

IV.1.4) Wymaga sig ztoZenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do

ofert katalogow elektronicznych:
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nie

Dopuszcza sig ztozenie ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dotaczenia do ofert katalogéw
elektronicznych: |

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie zlozenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza sie ztoZenie oferty wariantowej

nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym ztoZzeniem oferty zasadnicze;j:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktérzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu

(przetarg ograniczony, negogiagie z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcéw
Maksymalna liczba wykonawcdw

Kryteria selekcji wykonawcow:

1V.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikéw umowy ramowej:
nie

Informacje dodatkowe:
Zamébwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:
nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza sig ztozenie ofert w formie
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katalogow elektronicznych:

nie

Przewiduje sie pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nicograniczony, przetarg
ograniczony, negocjage z ogloszenfem) nie -

Nalezy wskazaé elementy, ktérych wartosci bedq przedmiotem ahkcji elektronicznej:
Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu
przedmiotu zamoéwienia:

nie

Nalezy podaé, ktére informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukgji elektronicznej oraz
jaki bedzie termin ich udostepnienia:'

Informacje dotyczace przebiegu aukgji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na jakich
wykonawcy beda mogli licytowaé (minimaine wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji technicznych
w zakresie potgczen:

Wymagania dotyczace rejestradji i identyfikacji wykonawcdw w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczhie etapdw aukgji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, ktdrzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego '
etapu: nie

Warunki zamkniecia aukgji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1V.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria
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Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60

Termin ptatnoéci faktur 40

EV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
rieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

rinimalne wymagania, ktore musza spetniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeZenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negogjacji nie

Przewidziany jest podziat negogjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw negodjadji (w tym liczbe etépéw):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoséci nagrod dla wykonawcow, ktdrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwigzania stanowigce podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:
Wstepny harmonogram postepowania:

podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan: nie

Nalezy podac¢ informacje na temat etapdw dialogu:

Informacje dodatkowe:
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1v.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujace minimalne wymagania, ktérym musza odpowiadac

wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteridw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:
nie

Informacje dodatkowe:

1V.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepny opis przedmiotu zaméwienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczace rejestragji i identyfikacji wykonawcow w licytacii elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:
Sposéb postepowania w toku licytagji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokoéci
postapien:
Informagje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, ktdrzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

zaméwienia publicznego, albo ogdine warunki umowy, albo wzdr umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
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1V.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stqsunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Inzyniera kontraktu w razie zaistnienia przynajmniej jednej z
opisanych ponizej okolicznosci: 1) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku: a) wystapienia
okolicznoéci, ktdrych zadna ze stron nie mogta przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy pomimo
zachowania nalezytej starannosci (np.inne niz zatozono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe
w szczegolnoéei: wykopaliska archeologiczne, niewypaty i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub biednie
zinwentaryzowane obiekty budowlane;). b) wystapienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu Umoewy zgodnie z postanowieniami Umowy. Przez site wyzsza nalezy rozumiec:
zdarzenie zewnetrzne, ktdrego skutkéw nie da sie przewidzie¢ ani im zapobiec. W szczegéinosci za site
wyzszg bedzie sie uwazaé dziatanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzesienie ziemi, powddz, oraz inne
zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjatkiem strajkéw Wykonawcy), dziatania
legislacyjne wiadz powodujace niemozno$¢ wykonania umowy. c) ograniczenia zakresu robot
wynikajacego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidiowe;

realizacji zamdwienia; 2) zmiany bedace nastepstwem okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajacego,

" w szczegdinosci: a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajacego z

realizacji czesci przedmiotu umowy; b) konieczno$¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w
dokumentagji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét; c) koniecznos¢
wykonania zamdwienia dodatkowego, w rozumieniu przepiséw o zaméwieniach publicznych, ktdrego
realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy; d) wystapienie opéZznien w
dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechania przez wiasciwe organy administragji, ktore nie sg
nastepstwem okolicznoédi, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; e) wystapienie opéznien w
wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na
mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznoci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; 3) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku a)
koniecznoé¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, w rozumieniu przepiséw o zaméwieniach
publicznych, ktérego warto$¢ bedzie miata wplyw na wysokoé¢ wynagrodzenia Inzyniera kontraktu; 4)

Inne zmiany, takie jak: a) zmiana osdb, ktére beda uczestniczyly w wykonywaniu umowy na skutek np.
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$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkdw wynikajacych

z umowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnadji;

Zmiana o0sdb, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpi¢ po uzyskaniu

pisemnej zgody Zamawiajacego | spetnieniu przez te osoby warunkow SIWZ; 2. Warunki wprowadzenia

zmian w niniejszej umowie: a) kazdy wniosek o zmiane zapisdw Umowy winien by¢ przediozony przez

Wykonawce pisemnie wraz z szczegotowym uzasadnieniem zmiany. Cigzar dowodu zmiany spoczywa na

Wykonawcy. b) Zamawiajacy moze uwzglednié¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu koricowego

lub czedciowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkdd wraz z czasem niezbednym

na dostosowanie sie do zaistnia%ych nowych okolicznodci uzasadniajacych zmiany. Wniosek winien by¢
ztozony co najmniej 14 dni roboczych przed terminem zakonczenia, w czasie umoiliwiajacyh ‘
przeprowadzenie u Zamawiajacego stosownej procedury w tej sprawie. ¢) Zamawiajgcy moze
uwzgledni¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikajacym z opisanych w
Umowie okolicznosci. d) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie miato
charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia. 3. Kazda zmiana umowy
wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do Umowy.

IV.6) INFORMACIE ADMINISTRACYJINE
1V.6.1) Spos6b udostepniania informacji o charakterze poufnym (jeZeli dotyczy):
Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skiadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:
Data: 17/02/2017, godzina: 10:00,

Skrdcenie terminu sktadania wnioskdw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w
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przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi érodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na
sfinansowanie caloéci lub czesci zamowienia: nie

1V.6.5) Przewiduje sie uniewaznienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, jezeli srodki
stuzace sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére
zamawiajacy zamierzatl przeznaczyé na sfinansowanie catosci lub cze$ci zamoéwienia, nie
zostaly mu przyznane nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:
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Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, Ze Panstwa ogtoszenie przestane w dniu 2017-02-06 zostato opublikowane w
Biuletynie Zamowie Publicznych w dniu 2017-02-06 (numer ogloszenia 20353-2017).

Wszetlkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogloszer prosimy kierowac na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urzad Zamdwien Publicznych.
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