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Dotyczy: postepowania pn.: ,,Rozwoéj miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z
systemem zarzadzania komunikacjg miejskg w Pile — budowa i wdrozenie Systemu

Dynamicznej Informacji Pasazerskiej”.

Zamawiajagcy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych wprowadza zmiany do

zapisow SIWZ w nastepujgcy sposob:

1. Rozdziat Il SIWZ. Opis przedmiotu zaméwienia wraz z oznaczeniem wynikajacym ze Wspoélnego

Stownika Zamoéwien (CPV):

Jest: ,1.5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty adaptacji autobuséw do Systemu. Wykonawca
obowigzany jest do uzyskania i przedstawienia Zamawiajgcemu zgody Operatora autobusu objetego
gwarancjg na zamontowanie urzgdzen Systemu bez utraty gwarancji. Wykonawca winien wystgpi¢
0 uzyskanie takiej zgody, przygotowanie warunkéw zabudowy oraz montazu lub nadzoru nad
montazem w formie pisemnej. Wykonawca przekaze dokumentacje zabudowy instalacji systemow
w autobusach.”

Winno byé¢: ,1.5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty adaptacji autobuséw do Systemu, fgcznie z
uzgodnieniem adaptacji z producentem autobuséw bedacych na gwarancji i zwigzanymi z
tym kosztami. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zgody producenta autobusu
objetego gwarancjg na zamontowanie urzgdzen Systemu bez utraty gwarancji. Wykonawca
winien wystgpic o uzyskanie takiej zgody, przygotowanie warunkéw zabudowy oraz montazu
lub nadzoru nad montazem w formie pisemnej. Zamawiajgcy moze wesprze¢ Wykonawce w
kontaktach z producentem, lecz nie bedzie odpowiedzialny za wynik uzgodnien na linii
Wykonawca-producent, poniewaz odpowiedzialnos$¢ za przygotowanie specyfikacji zakresu
spodziewanych prac lezy wytgcznie po stronie Wykonawcy. Wykonawca przekaze

dokumentacje zabudowy instalacji systeméw w autobusach.”



2. Rozdziat IV SIWZ. Termin wykonania zamoéwienia:
Jest: ,2. Ustala sie termin posredni:

a) wykonanie dostawy, montazu i konfiguracji urzadzeh w zajezdni MZK Pita Sp. z 0.0. oraz na
stanowisku pracownika stuzb miejskich (j. prac okres$lonych w ust. 1.1. pkt c) i d) powyzej), jak
réwniez rozruch roboczy 10 szt. wybranych tablic informacyjnych i 1 szt. infokiosku oraz
kompletu urzgdzen poktadowych w 10 wybranych autobusach —w terminie do 28.09.2018 r.”

Winno by¢: ,2. Ustala sie termin posredni:
a) wykonanie dostawy, montazu i konfiguracji urzgdzen w zajezdni MZK Pita Sp. z 0.0. oraz
na stanowisku pracownika stuzb miejskich (tj. prac okreslonych w ust. 1.1. pkt ¢) i d) powyzej),
jak rowniez rozruch roboczy 10 szt. wybranych tablic informacyjnych i 1 szt. infokiosku oraz

kompletu urzgdzen poktadowych w 10 wybranych autobusach —w terminie do 15.11.2018 r.”

3. Zatacznik nr 6 do SIWZ wzér umowy § 2 ust. 4:
Jest: ,4. Ustala sie nastepujgcy termin posredni:
wykonanie czesci przedmiotu zamoéwienia, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) i 4), jak réwniez
rozruch roboczy 10 szt. wybranych tablic informacyjnych i 1 szt. infokiosku oraz kompletu
urzgdzen pokfadowych w 10 wybranych autobusach — w terminie do 28 wrze$nia 2018 r.”
Winno byé¢: ,4. Ustala sie nastepujacy termin posredni:
wykonanie czesci przedmiotu zamoéwienia, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) i 4), jak réwniez
rozruch roboczy 10 szt. wybranych tablic informacyjnych i 1 szt. infokiosku oraz kompletu

urzadzen pokfadowych w 10 wybranych autobusach — w terminie do 15 listopada 2018 r.”

4. Zatacznik nr 6 do SIWZ wzér umowy § 5 ust. 7:
Jest: ,7. W zakresie adaptacji autobuséw do Systemu Wykonawca zobowigzany jest do:

1) poniesienia wszelkich kosztéw adaptacji autobuséw do Systemu.

2) uzyskania i przedstawienia Zamawiajgcemu zgody Operatora autobusu objetego gwarancjg na
zamontowanie urzgdzen Systemu bez utraty gwarancji. Wykonawca winien wystgpi¢ o uzyskanie
takiej zgody, przygotowanie warunkéw zabudowy oraz montazu lub nadzoru nad montazem w formie
pisemne;.

3) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji zabudowy instalacji systemoéw w autobusach.”

Winno byé¢: ,7. W zakresie adaptacji autobuséw do Systemu Wykonawca zobowigzany jest do:
1) poniesienia wszelkich kosztow adaptacji autobuséw do Systemu, tgcznie z uzgodnieniem
adaptacji z producentem autobuséw bedacych na gwarancji i zwigzanymi z tym kosztami.
2) uzyskania i przedstawienia Zamawiajgcemu zgody producenta autobusu objetego gwarancja
na zamontowanie urzgdzen Systemu bez utraty gwarancji. Wykonawca winien wystgpi¢ o
uzyskanie takiej zgody, przygotowanie warunkéw zabudowy oraz montazu lub nadzoru nad
montazem w formie pisemne;.

3) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji zabudowy instalacji systemoéw w autobusach.”



