
1 

       Zał. nr 6 do SIWZ 

WZÓR 

U M O W A NR ….…….……... 
zawarta w dniu …...........… 

 
pomiędzy: 
Gminą Piła  Pl. Staszica 10 64-920 Piła reprezentowaną przez: 
Krzysztofa Szewca   Zastępcę Prezydenta Miasta Piły 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Eweliny Ślugajskiej 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
 
reprezentowaną przez: 
 
zwaną dalej Wykonawcą. 
 
Strony zawierają umowę w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579). 

 Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych polegających na  
Termomodernizacji budynku  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Pile w formule „zaprojektuj i wybuduj" dla 
zadania pn.: Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile." 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja 
robót budowlanych polegających na Termomodernizacji budynku  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Pile w 
formule „zaprojektuj i wybuduj" dla zadania pn.: Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy 
ul. W. Pola 16 w Pile." 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zakres prac 
polegających na: 

1) opracowaniu projektu budowlanego - wykonawczego wielobranżowego (w tym: m.in. projekty 
zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane, projekty branżowe elektrycznej,  
teletechnicznej monitorowania obiektu, projekty dróg, monitoringu,  zgodnie z Programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz audytem energetycznym obiektu; 

2) wykonaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w podziale na poszczególne branże 
i asortymenty robót; dokumentacji kosztorysowej (np.: przedmiary robót) dla wszystkich rodzajów 
robót budowlanych i poszczególnych branż w podziale na poszczególne zakresy i obiekty; 

4) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych, opinii               
i ekspertyz wymaganych przepisami szczególnymi oraz innych dokumentów wymaganych na etapie 
projektowania; 

5) opracowaniu dokumentacji powykonawczej; 

6) przygotowaniu kompletnego wniosku wraz z załącznikami do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę we właściwym organie; 

7) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub wykonanie zgłoszenia robót 
budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę we właściwym organie; 

8) sprawowaniu nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji Umowy; 

9) sporządzeniu „Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych”; 

10) budowie inwestycji zgodnie i w oparciu o wykonane projekty, uzyskane pozwolenia, zgodnie 
z obowiązującą technologią, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zaleceniami nadzoru 
technicznego Zamawiającego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi 
i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym i sztuką inżynierską oraz 
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania bezpośrednich 
informacji i danych, co do postępu prac na bieżąco w każdym momencie trwania umowy. 

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów dostarczonych przez siebie. 

5. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 
a) oferta Wykonawcy, 
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
c) Program funkcjonalno-użytkowy, 
d) Audyt energetyczny. 

 
§2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień podpisania Umowy przez obie Strony. 

2. Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy -  do dnia 28.12.2018 r. 

3. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia  
na budowę lub otrzymaniu zaświadczenia z właściwego organu administracji o nie wniesieniu uwag do 
zgłoszenia robót budowlanych, dla których wymagane jest zgłoszenie w oparciu o dokumentację 
opracowaną przez Wykonawcę i przekazaniu na jego Wniosek przez Zamawiającego terenu budowy 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

4. Termin realizacji całości zamówienia rozumiany jako wykonanie wszystkich robót budowlano - 
montażowych, wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacją techniczną 
opracowaną przez Wykonawcę i niezbędnymi uzgodnieniami z właściwymi organami administracji. 

5. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 2 może ulec zmianie 
w przypadkach opisanych w § 18. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na wartość 
netto:    
podatek VAT: 23 % w kwocie 
wartość brutto:    
(słownie: ...............................................................) 
 

w tym: 

1) za opracowanie dokumentacji projektowej: 
wartość netto:     
podatek VAT: 23 % w kwocie    
wartość brutto:     
 

 
2) za roboty budowlane ogółem: 

wartość netto:    
podatek VAT: 23 % w kwocie   
wartość brutto:     
(słownie: ............................................) 
 

 
 

2. Wartość nieodpłatnie przekazanych autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia  wynosi: 
.............. zł brutto ( słownie: .........................................) 

3. Kwota określona w ust. 1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy przez cały okres obowiązywania umowy, 
nie podlega waloryzacji i nie może ulec zmianie. 
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4. Wymieniona kwota określona w ust. 1  zawiera obowiązujący podatek VAT, wszystkie koszty i składniki 
związane z wykonaniem zamówienia jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: m.in. koszty związane z realizacją 
robót budowlanych, koszty towarzyszące takie jak: koszty ubezpieczenia, uzgodnień, pomiarów, badań, 
ekspertyz itp. - niezbędnych do pełnego i prawidłowego  wykonania  zamówienia. Nieuwzględnienie 
w zaoferowanej cenie brutto wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejszą umową, stanowi element ryzyka Wykonawcy 
i nie skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia. 

5. Błędnie wystawiona faktura, brak protokołu odbioru częściowego lub dokumentów dotyczących 
podwykonawców  będzie skutkował odmową ze strony Zamawiającego przyjęcia faktury. W takiej sytuacji 
termin zapłaty faktury będzie liczony od dnia usunięcia powyższych uchybień. 

6. Zamawiający ma prawo do zatrzymania z pozostałej do zapłaty części wynagrodzenia umownego kwoty 
stanowiącej zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi, jeżeli Wykonawca w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, nie wniesie 
zabezpieczenia na cały okres rękojmi. Kwota ta zostanie złożona na rachunku bankowym 
Zamawiającego i zwrócona wraz z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym 
była ona przechowywana  w ciągu 15 dni od daty przedłożenia innej formy zabezpieczenia lub od daty 
upływu okresu rękojmi.  Niezależnie od powyższego Zamawiający może naliczyć kary umowne. Nie 
dotyczy to przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej. 

7.  W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac projektowych i robót budowlanych zamiennych, 
które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, a polegają na zamianie prac projektowych/robót 
budowlanych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ, powstanie przesłanka do zmiany umowy w formie 
aneksu do umowy, wyłącznie po spełnieniu przesłanek z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

8. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Zamawiający dopuszcza dwie płatności. Pierwsza po wykonaniu 50 % robót budowlanych wraz                     
z płatnością za wykonane i odebrane prace projektowe oraz drugą końcową po odbiorze końcowym 
robót. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w 
dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót w oparciu o zatwierdzony harmonogram 
rzeczowo – finansowy, po uprzednim potwierdzeniu wykonania przedmiotu odbioru - odpowiednio 
w protokole odbioru dokumentacji projektowej lub w protokole odbioru częściowego robót budowlanych 
podpisanych każdorazowo przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

2. Podstawą rozliczenia za opracowaną dokumentację projektową będzie protokół zdawczo - odbiorczy  
podpisany przez Zamawiającego oraz potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych we właściwym organie administracji - wymagany załącznik do faktury. 

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego robót zatwierdzony 
przez Zamawiającego wraz z tabelą rozliczeniową potwierdzoną przez Inżyniera Kontraktu, natomiast 
podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego wraz wymaganymi 
dokumentami odbiorowymi. 

4. Wykonawca przy drugiej płatności do faktury dołączy potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, biorącego udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych i wymagalnego do dnia poprzedzającego datę wystawienia tej faktury. 

5. Faktura VAT obejmować będzie kwotę ustaloną w Tabeli rozliczeniowej robót wykonanych w danym 
okresie rozliczeniowym sporządzonej przez Wykonawcę. Tabela rozliczeniowa wykonanych robót winna 
być sprawdzona i zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu. 

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną 
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w Tabeli rozliczeniowej wykonanych robót sporządzonej przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną 
o kwotę poprzednio zafakturowaną, z zastrzeżeniem ust. 4. Końcowa Tabela rozliczeniowa wykonanych 
robót winna być przedłożona Zamawiającemu wraz z załącznikiem o którym mowa w ust. 4, sprawdzona 
i zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu. Do faktury końcowej Wykonawca ponadto załączy kompletny 
wykaz przekazanych dokumentów potwierdzających posiadanie atestów, certyfikatów i wszelkich 
dopuszczeń dla materiałów użytych podczas robót. 

7. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w ciągu 21 dni od daty 
otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

Płatnik: Gmina Piła, Pl. Staszica 10 64-920 Piła    NIP 764-26 – 14 -167    

Źródło finansowania postępowania: dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050 

8. Należność Wykonawcy będzie płatna przelewem na wskazany w fakturze rachunek Wykonawcy. 

9. Za termin zapłaty uznaje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo płatności na rzecz Podwykonawców i nie narazi 
Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 k.c. 

11. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego. 

12. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, co uznaje się za równoznaczne 
z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej 
zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

15. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi zawierające szczegółowe uzasadnienie 
zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo 
w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

17. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 
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18. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu 
opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie 
dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy 
o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

19. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

20. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

21. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty 
należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z niniejszej Umowy. W przypadku różnic 
w cenach  za wykonane roboty pomiędzy cenami  określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami 
określonymi niniejszą  Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę 
należną na podstawie cen określonych niniejszą Umową. 

22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 
płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie 
rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca 
z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

23.  Do faktury końcowej  za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia wszystkich 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu  przez nich zakresu robót 
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót przez 
Wykonawcę  oraz o zrzeczeniu się przez Podwykonawców wszelkich  roszczeń względem 
Zamawiającego z tytułu realizacji podwykonawstwa na przedmiotowej inwestycji. 

24. Postanowienia niniejszej umowy dotyczą wyłącznie  Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
którzy : 

a) zawarli z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy albo 

b) zawarli  z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł. 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi 
protokolarnie w terminie do 7 dni od daty uzyskania przez Wykonawcę stosownych pozwoleń. 

2) Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego dla robót będących przedmiotem umowy. 

3) Odbioru robót po ich bezusterkowym wykonaniu na warunkach określonych w umowie. 

4) Terminowej zapłaty faktur. 

5) Uczestniczenia w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania 
umowy. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 
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 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i wydania przedmiotu zamówienia w stanie kompletnym wg 
danych określonych w dokumentach otrzymanych od Zamawiającego oraz z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

 2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 1) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi 
w PFU oraz audycie energetycznym, 

 2) Zabezpieczenie terenu robót, 

 3) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego przy zapewnieniu korzystania z mediów niezbędnych do 
realizacji robót budowlanych, 

 4) Prowadzenie dziennika budowy, 

 5) Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi w PFU, 

 6) Wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym 
w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o wyrobach budowlanych, a także okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera 
Kontraktu, dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych dla 
każdego używanego na budowie wyrobu, 

 7) Utylizacja odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie 
z ponoszeniem kosztów utylizacji, 

 8) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub jako 
wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 

 a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska; 

 b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, 

 9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i 
dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 
przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, w tym również na 
sąsiednich nieruchomościach, 

 10) Terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie 
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają 
potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 

 11) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 
terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

 12) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

 13) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 
normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań 
i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, 

 14) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

 15) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku 
oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

16) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu 
dróg, nawierzchni lub instalacji, 

17) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy 
odbiorze, 

18) Usunięcie wszelkich braków, niedoróbek i wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 
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19) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 
w pełnej wysokości, 

20) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży polisę lub inny dokument 
ubezpieczeniowy potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000 PLN (słownie:  sto tysięcy 
złotych złotych), 

21) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu) o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

22) Udział w przeglądach gwarancyjnych, 

23) Przeprowadzanie przeglądów serwisowych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objętymi umową, 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe. 

4. Kierownik budowy/robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby 
dokumentowania robót budowlanych 

5. Kierownik budowy/robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikającymi z tej ustawy.  

 

§ 7 

Harmonogram rzeczowo - finansowy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. W terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót objętych 
zamówieniem, z podziałem na co najmniej miesiące, z którego powinny wynikać kolejność realizacji 
robót, technologia realizacji, czas realizacji i terminy wykonania elementów robót podlegających 
odbiorom częściowym, końcowemu oraz koszty realizacji.  

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa  w ust. 2  w ciągu do 7 dni roboczych od 
daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu do 7  dni 
roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.  

4. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego (bez zmiany ceny 
ryczałtowej) podyktowaną dostosowaniem go do wymogów projektu.  

5. W przypadku konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca winien 
z wyprzedzeniem oraz pisemnym uzasadnieniem złożyć jego zaktualizowaną wersję, która wymaga 
zatwierdzenia przez Zamawiającego na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.  

 

§ 8 

Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca wykona dokumentację projektową obejmującą m.in: 

a) projekt zagospodarowania terenu objętego inwestycją; 

b) projekt budowlano - wykonawczy wszystkich branż, niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub dokonania zgłoszenia we właściwym organie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, zakresem opisanym w SIWZ oraz Programie funkcjonalno – użytkowym, w sposób zgodny z 
ustaleniami określonymi w PFU, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 
administracyjnymi; 

c) przedmiary robót, kosztorys ofertowy opracowanych metodą uproszczoną, oraz informacji BIOZ jeżeli 
będzie wymagalna, specyfikacjię techniczną wykonania i odbioru robót, opinii technicznych, ekspertyz 
i badań zgodnie z wymogami Programu funkcjonalno – użytkowego; 

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w podziale na poszczególne branże i asortymenty 
robót; 
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e) dokumentację kosztorysową (przedmiary robót, kosztorysy ofertowe) dla wszystkich rodzajów robót 
budowlanych i poszczególnych branż w podziale na poszczególne zakresy. 

h) uzgodnienia, niezbędne decyzje administracyjne, opinie i ekspertyzy wymagane przepisami 
szczególnymi, inne dokumenty niezbędne i wymagane na etapie projektowania; 

i) dokumentację powykonawczą 

j) kompletne wnioski wraz z załącznikami do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
robót budowlanych; 

 

2. Projekty budowlano - wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza powinien być wykony zgodnie         
z obowiązującymi przepisami. 

 

3. Wykonawca wykona następujące ilości dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 

a) Projekt budowlano - wykonawczy wielobranżowy 6 egz, 

b) Projekt wykonawczy wielobranżowy               6 egz., 

c) kosztorysy, przedmiar robót                 3 egz., 

d) STWiORB      6 egz., 

e) Dokumentacja  powykonawcza              2 egz. 

f) oraz całość dokumentacji zapisaną na płycie CD/DVD – 2 komplety. Wymagana jest dokumentacja 
w wersji elektronicznej w formacie z rozszerzeniem pdf 

Jeden komplet to trzy nośniki elektroniczne: jeden nośnik winien zawierać STWiORB oraz przedmiar 
i kosztorys ofertowy, drugi nośnik winien zawierać przedmiar, trzeci nośnik winien zawierać 
dokumentację techniczną (część rysunkowa i opisowa) wraz z uzgodnieniami i pozostałymi 
dokumentami. 

4. Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy 
zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, 
kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 
z 16.12.2002, z późn. zm.). 

 

§ 9 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 

a) odbiór częściowy, 

b) odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu, 

c) odbiór końcowy, ostateczny, 

d) odbiory  w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi, 

e) odbiór przed upływem okresu gwarancji. 

2. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 
umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie 
czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej w 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

3. W odbiorach robót będą uczestniczyć przedstawiciele stron. 

4. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na 
Zamawiającym. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru: 

a) - dziennik budowy 
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b) - 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej zawierające: protokoły badań i sprawdzeń, atesty, 
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, oraz inne dokumenty wymagane  Prawem 
budowlanym. 

6. Podstawą odbioru będzie Projekt budowlany, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 
ocena jakościowa. 

7. Protokół odbioru końcowego, sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru. 

8. Protokół o którym mowa w ust. 7 stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 § 4. 

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

10. Zamawiający może odstąpić od odbioru jeżeli: 

a) - przedmiot umowy nie został wykonany w całości, 

b) - w jego toku ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem, 

c) - Wykonawca nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad i usterek stwierdzonych 
podczas odbioru. 

11. Jeśli Zamawiający odstąpił od odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego o usunięciu wad i osiągnięciu gotowości do odbioru. 

 

§ 10 

Warunki prowadzenia robót 

1. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie, 
posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Inżynierowi Kontraktu w formie pisemnej wyniki badań, 
certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami na materiały i urządzenia przed 
ich wbudowaniem. 

3. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawcę z Inżynierem Kontraktu  wymagają formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie realizacji 
umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane 
przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót budowlanych, oraz 
przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. Wykonawca wykona roboty zgodnie z załączoną dokumentacją 
projektową (przez co należy rozumieć projekt budowlany i projekty wykonawcze), specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), wytycznymi określonymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, 
ppoż., ochrony środowiska oraz poleceniami Inżyniera kontraktu i nadzoru autorskiego. 

6. Wykonawca: 

a) przedłoży świadectwa kwalifikacyjne dla stosowanych materiałów i umożliwi dokonanie kontroli 
pochodzenia stosowanych materiałów przez Zamawiającego w trakcie robót. 

b) zabezpieczy teren robót pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed innymi 
ujemnymi oddziaływaniami w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
i starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności w tym za skutki finansowe. 

 

§ 11 

Osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest – Inżynier kontraktu, 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy/robót. 

3. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. 
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§ 12 

Gwarancja i rękojmia 

Wykonawca: 

1. Każdorazowo zapewni Zamawiającego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy. 

2. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające wartość 
lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony. 

3. Jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie 
dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, wynikające jednakże z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia zostanie 
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

5. Wykonawca udzieli pełnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres ....... m-cy od daty odbioru 
końcowego. Oświadczenie gwarancyjne zawiera informacje o których mowa w art. 5771Kc. Wzór stanowi 
załącznik nr 1 do umowy. 

6. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej 
stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin chyba, 
że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. 

7. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym 
nakładów. 

9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie ...... m-cy, licząc 
od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy z uwzględnieniem ust. 5. 

10. Bieg terminu z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w stosunku do wykonawcy w dniu zakończenia 
przez Zamawiającego czynności odbioru przedmiotu umowy lub jego części stanowiącej przedmiot 
odbioru. Jeśli w trakcie odbioru zgłoszone zostały wady lub usterki, to bieg terminu z tytułu rękojmi              
i gwarancji rozpocznie się po ich usunięciu i potwierdzeniu tego przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji także po upływie 
terminów rękojmi lub gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu 
cywilnego. 

13. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym 
terminie, na koszt Wykonawcy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie 21 dni od pisemnego zgłoszenia przez 
zarządzającego obiektem. 

15. W przypadku wystąpienia wad w wykonanych instalacjach Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do 
ich usunięcia w okresie 24 godzin od zgłoszenia przez zarządzającego obiektem. 

16. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to 
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. W 
przypadku, gdy te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał 
prawo żądać zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

17. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, to 
Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

18. Koszty, o których mowa w ust. 16 Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z 
przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

19. W przypadku niemożliwości usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 14 strony mogą ustalić 
termin dłuższy. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ............ zł (słownie: ........) w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej. 

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

a) 70 % zabezpieczenia tj. ......... PLN (słownie: .........), Zamawiający zwróci wykonawcy w ciągu 30 dni 
po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy. 

b) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 30 % wysokości ustalonego 
zabezpieczenia, tj. .......... PLN (słownie: ...........zł ), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi. 

3. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia 
przeznaczyć na pokrycie naliczonych kar umownych oraz należności za usunięcie wad lub usterek 
powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie robót, 
odbioru lub w okresie rękojmi, których Wykonawca nie usunie w terminie ustalonym z zamawiającym. 

O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na cele, o których mowa wyżej Zamawiający 
powiadomi wykonawcę w terminie 14 dni po usunięciu usterek / wad. 

4. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zmiana taka wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 

 

§ 14 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą, może wykonać przy udziale Podwykonawców następujące części  
przedmiotu zamówienia: część robót budowlanych, roboty elektryczne. 

2. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi nie korzystając z usług 
Podwykonawców. 

 

(zapisy ust. 3-24 nie będą miały zastosowania w przypadku realizacji zamówienia siłami własnymi) 

3. Zamawiający dopuszcza za jego uprzednią pisemną zgodą, powierzenie Podwykonawcom innej części 
robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwość zmiany Podwykonawcy na etapie realizacji 
robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. Zamawiający wymagać będzie przedłożenia 
przez Wykonawcę umotywowanego pisemnego wniosku w tej sprawie. 

4. Wykonawca realizując przy udziale Podwykonawców części zamówienia, o których mowa w ust. 1, jest 
obowiązany zawrzeć z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający 
nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy 
zawartej z Wykonawcą. 

5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest 
obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać co najmniej: 

1) zakres robót zleconych podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego 
zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 

4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie wyższe niż określone w § 16 niniejszej 
umowy. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej 
podwykonawcy roboty budowlanej. 
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8. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo i projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy: 

a) niespełnione są wymagania określone w SIWZ, 

b) gdy przewiduje się termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7. 

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. W przypadku gdy Zamawiający nie wniesie uwag do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

13. Powierzenie wykonania części zakresu przedmiotu zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za terminowe i należyte wykonanie zamówienia, także w części 
powierzonej Podwykonawcom. Wykonawca wobec Zamawiającego jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 
zaniedbania jego własne. 

14. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży kopie faktur wystawionych przez 
podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowane przez Zamawiającego umowy, oraz dowody zapłaty 
należnego wymagalnego podwykonawcom wynagrodzenia. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeśli nie jest możliwe potrącenie 
wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu 
tej kwoty w pełnej wysokości. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy, z zachowaniem terminu płatności określonego w umowie z Podwykonawcą. 

17. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do złożenia Zamawiającemu 
pisemnego potwierdzenia wystawionego przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią 
składową wystawionej faktury, o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy. 
Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie wykonanych robót i kwot, które były należne 
Podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Podwykonawcy. 

18. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w całości lub 
w części wypłaty wynagrodzenia, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem wypłaty tego wynagrodzenia 
bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną, 
przez Wykonawcę, Zamawiający, dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej 
Wykonawcy, na co on wyraża zgodę i ureguluje należność Podwykonawcy, z zastrzeżeniem art. 143 C 
PZP. 

19. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający zatrzyma 
wynagrodzenie należne Wykonawcy, do czasu otrzymania tego oświadczenia. 

20. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, 
zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku 
nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłaszanych przez Zamawiającego, 
Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której 
mowa w treści przepisów Prawa zamówień publicznych. 

21. Wykonawca korzystający z udziałów Podwykonawców pełni funkcje koordynatora podczas wykonywania 
robót i usuwania ewentualnych wad. 

22. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 
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23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikającą z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót. 

24. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów 
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 15 

Zatrudnienie na umowę o pracę 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności polegające na faktycznym 
wykonywaniu robót ogólnobudowlanych. 

2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób: 

a) Wykonawca lub Podwykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedstawi wykaz osób, 
wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, o których mowa w ust. 1, 

3. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie uzasadnione podejrzenie o niezatrudnieniu osób na umowę      
o pracę, zastrzega sobie możliwość zgłoszenia powyższego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

§ 16 

Kary umowne 

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych. 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a) każde wadliwe usuwanie wad występujących w dokumentacji projektowej - w wys. 3% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy jednak nie więcej niż 15% 
wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 1 pkt 1); 

b) opóźnienie w zakończeniu wykonania robót budowlanych – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia niniejszej umowy 
jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 1 pkt 2); 

c) każde wadliwe usuwanie wad występujących w robotach budowlanych w wysokości 3% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy jednak nie więcej niż 15% 
wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 1 pkt 2); 

d) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

e) niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, 

f) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, 

g) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć  tysięcy zł 00/100), 

h) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
w zakresie robót budowlanych lub jej zmiany – w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł 
00/100), 

i) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 3 000 zł (słownie: 
trzy tysiące zł 00/100), 

j) nie wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia na cały okres rękojmi w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego w wysokości 5 000 zł 
(słownie: pięć  tysięcy zł 00/100). 

2. Wykonawca naliczy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowy, 
w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 
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4. Po upływie ww. terminu, Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelnością wynikającą z faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z bieżącymi płatnościami Wykonawcy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

7. Strony ustalają maksymalny limit kar umownych w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego        
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może stosować odsetki ustawowe za opóźnienie. 

 

§ 17 

Warunki i okoliczności odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację przedmiotu umowy, a przerwa ta 
trwa dłużej niż 10 dni - w terminie 10 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego 
o przerwie w realizacji przedmiotu umowy; 

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy, tj. faktycznego wykonania umowy; 

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub uzasadnionymi 
wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej 
okoliczności; 

4) Nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony wniosek 
o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań wskazanych w przepisach 
ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2015, poz. 233 ze zm.). 
z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji – w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o powyższych zdarzeniach i nie później niż 60 dni 
od dnia zaistnienia tych zdarzeń. 

5) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 
znacznej części; 

6) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 - dni od daty podpisania umowy; 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze Specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 
w szczególności jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach 
technicznych i użytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych w projekcie; 

8) Wykonawca notorycznie lekceważy swoje obowiązki, polegające na niewykonywaniu poleceń 
Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli – 3 razy pisemne wezwanie; 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania prac projektowych strony obciążają 
następujące obowiązki: 

1) W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych w toku wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych prac projektowych według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru prace projektowe ujęte w protokole, o którym mowa 
w pkt 1); 

3) Zamawiający dokona w terminie 14 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru prac projektowych, które 
zostały wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych w toku, oraz zostały wykonane 
zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie; 
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4) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane 
przez Zamawiającego prace projektowe, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 12 
niniejszej umowy; 

5) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z inwentaryzacji robót 
w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego 
spisania ww. dokumentów; 

6) Protokół odbioru prac projektowych w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania robót budowlanych strony obciążają 
następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem i zapewnieniem 
bezpieczeństwa osób trzecich; 

2) W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na 
dzień odstąpienia; 

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, urządzenia, zaplecze stanowiące jego własność; 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty ujęte w protokole, o którym mowa w pkt 2); 

5) Zamawiający dokona w terminie 14 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru robót, które zostały 
wykazane w szczegółowym protokole inwentaryzacji robót w toku oraz zostały wykonane zgodnie z 
wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej; 

6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane 
przez Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 15 niniejszej 
umowy; 

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z inwentaryzacji robót 
w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego 
spisania ww. dokumentów; 

8) Protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 
jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni roboczych od daty przerwania oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych 
w umowie, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni roboczych od daty 
podpisania protokołu z inwentaryzacji o której mowa w ust. 4 pkt 5. 

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, Zamawiający 
może  wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy. 

 

§ 18 

Zmiany warunków umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, 
z zastosowaniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej umowy: 

1) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac projektowych/robót budowlanych zamiennych, 
które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, a polegają na zamianie prac 
projektowych/robót budowlanych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ i programie funkcjonalno-
użytkowym, 

2) W przypadku zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy w związku z: 
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a) nieprzekazaniem przez Zamawiającego Wykonawcy części terenu do prowadzenia robót, jeżeli 
w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie robót przez Wykonawcę i bezpośrednio wpływa na 
brak możliwości dochowania umownego terminu zakończenia robót budowlanych – przedłużenie 
terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o ilość dni wynikających 
z opóźnienia przekazania części terenu budowy, 

b) wystąpieniem działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z postanowieniami Umowy; 

Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im 
zapobiec.  W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.: 
huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk 
generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz powodujące 
niemożność wykonania umowy; 

c) wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, 

d) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 
robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć w szczególności 
występowanie intensywnych opadów deszczu przez okres dłuższy niż 3 dni następujących jeden po 
drugim, temperatury uniemożliwiającej prowadzenia prac budowlanych zgodnie z technologią i kartą 
techniczną danego materiału. Wykonawca winien zgłosić ten fakt pisemnie Inspektorowi Nadzoru i 
Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i stwierdzone 
potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej oraz wpisem w dzienniku budowy; 

e) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

- wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części 
przedmiotu umowy; 

- koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót; 

f) koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów o zamówieniach 
publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 

g) wystąpieniem kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 
powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

h) wystąpieniem opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe 
organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność; 

i) wystąpieniem opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 
sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

j) wystąpieniem braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy; 

3) W przypadku dokonania niezbędnych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

4) Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5) Dopuszcza się zmiany, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 
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6) Dopuszcza się zmiany dotyczące realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne 
i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie lub umowie ramowej; 

7) Przewiduje się zmiany w sytuacji gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

8)  inne zmiany postanowień niniejszej Umowy, takie jak: 

a) zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania 
produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach 
i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych  lub technologicznie nowszych. Zmiana 
rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga 
przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym 
potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów nie może 
powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie i nie wymaga ona sporządzenia 
aneksu do Umowy. 

b) zmianę osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy na skutek, np. śmierci, choroby lub 
innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana 
ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji; 

Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić 
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków SIWZ; 

2. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie: 

a) każdy wniosek o zmianę zapisów Umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz 
z szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy. 

b) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego lub częściowego 
tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie 
się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed 
terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury 
w tej sprawie, to jest co najmniej 14 dni roboczych przed terminem wymienionym w § 2 niniejszej Umowy. 

c) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do Umowy nie będzie miało charakteru 
automatycznego  i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia. 

 

§ 19 

Nadzór autorski i prawa autorskie 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski projektu objętego niniejszym zamówieniem 
w całym okresie realizacji umowy, jak również w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi za wady 
i usterki. 

2. Nadzór autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

3. Wykonawca zapewnia, że wskazany przez niego autor projektu sprawować będzie nadzór autorski 
w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., (t.j. Dz. U. z 2016 
r., poz. 290 z późn. zm.) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 
realizacji robót z dokumentacją oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji. 

4. Wykonawca zapewnia, że wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru autorskiego 
zobowiązany jest do: 
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a) wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań,          
a także ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, 

b) uczestnictwa w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym inwestycji, próbach 
instalacji i innych czynnościach niezbędnych do realizacji celu umowy, 

c) analizy by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 
budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, 

d) udziału w czynnościach mających na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, 

e) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych podczas 
sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidłowościach, pod rygorem odpowiedzialności za 
wynikłą stąd szkodę, 

f) uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) minimum raz w miesiącu i na każde 
uzasadnione wezwanie przez Zamawiającego, w imieniu którego działa Inżynier Kontraktu - 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

5. Wykonawca zapewnia, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskich praw 
osobistych i majątkowych osób trzecich i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby 
spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie 
prawa osobiste do wykonanego projektu, wówczas jest zobowiązany z chwilą dostarczenia projektu 
Zamawiającemu przekazać pełnomocnictwa do korzystania z praw od osób, którym te prawa przysługują. 
Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie stanowiło podstawę do odmowy odbioru 
projektu oraz niewypłacenia wynagrodzenia z tytułu jego realizacji. 

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 
Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt      
i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochroną Zamawiającego przed takimi 
roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy 
też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań 
toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować 
Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w 
związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z 
tym, że Zamnawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy. 

6. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w umowie, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw 
zależnych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej oraz podwykonawczej w całości i 
w części na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w dacie 
protokolarnego odbioru dokumentacji, a w szczególności w zakresie (polach eksploatacji): 

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym w wersji 
papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono: 

a) sprzedaży lub użyczania oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których dokumentację 
utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez Wykonawców w postępowaniu o 
zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem dokumentacji, innych 
Wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, 
Wykonawcę robót budowlanych i innych Wykonawców jako podstawę do wykonania lub 
nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne 
podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, 
elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych, 

b) wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie 
stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów upoważnionych przez Zamawiającego, 
zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego celem wykonywania obowiązków 
wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych lub ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, obligujących Zamawiającego do umożliwienia Wykonawcom pobierania materiałów 
przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet, 
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3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4) korzystania na własny użytek, 

5) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym, 

6) dokonywania zmian, 

7) zbycia, 

8) udzielenia licencji, sublicencji. 

7. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. 

 

8. Z chwilą przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (lub przyjmowanej przez niego części 
dokumentacji) – Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa na mocy niniejszej umowy na cały czas 
ochrony autorskich praw majątkowych do dokumentacji w kraju i za granicą, bez ograniczeń 
terytorialnych, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań 
dokumentacji, projektowej będącej przedmiotem umowy na polach eksploatacji wymienionych w punkcie 
3) ust. 6 § 19, bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów 
zależnych. Zamawiający nabywa z tą datą prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do 
opracowań dokumentacji projektowej w zakresie ww. pól eksploatacji. 

9. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, 
które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy 
wraz ze zmianami, poprawkami i uzupełnieniami dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

10. Przeniesienie praw autorskich Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne protokoły odbioru prac 
projektowych. Zapłata wynagrodzenia za prace projektowe wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z 
tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach 
eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji. Przenoszenie praw będzie 
następowało sukcesywnie wraz z kroczącymi płatnościami w ww. zakresie prac. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu lub osobom od niego zależnym 
osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposób ograniczający 
Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia każdorazowo, 
wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania przysługujących Wykonawcy 
autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań 
dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad. 

12. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie, dotyczące 
całości jak i części dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów 
oraz jego wersji roboczych. 

13. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu, Zamawiającemu 
przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do 
projektu, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i 
rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnych części, przez Zamawiającego według jego 
swobodnego uznania. 

14. W przypadku rozwiązania umowy projekt pozostaje własnością Zamawiającego. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 



20 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
Stron. 

5. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są: 

nr 1 – wzór oświadczenia gwarancyjnego 

nr 2 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

nr 3 - polisa OC 

nr 4 - oferta Wykonawcy 

nr 5 - Harmonogram rzeczowo – finansowy 

nr 6 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami 

nr 8 - Audyt energetyczny 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Zał. nr 1 do umowy nr …..... z dnia …........ 

 

 

 

Karta gwarancyjna na roboty budowlane 

 

 

sporządzona w dniu ……….…..…….…….……. 

 

1. Zamawiający: Gmina Piła z siedziba w Pile, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła 

 

2. Wykonawca: ………….…….…….…….…….……..…..…….…….…….…….…. 

 

3.  Przedmiot umowy:  „Wykonanie dokumentacj i  projek towo -kosztorysowej oraz real izacja 
robót budowlanych polegających na  Termomodernizacj i  budynku  Publ icznego 
Przedszkola Nr 3 w Pi le w formule „zaprojektuj  i  wybuduj"  dla zadania pn.:  
Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr  3 przy u l .  W. Pola 16 w Pile. "  

 

4. Data odbioru końcowego: ….……..…….…….…… 

 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości. 

5.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji i rękojmi przedmiot gwarancji i rękojmi 
został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno- 
budowlanymi. 

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

5.3. Okres gwarancji i rękojmi wynosi …….m-cy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

5.4. Wykonawca obowiązany jest usunąć w ustalonym terminie na własny koszt wady stwierdzone w 
protokole z przeglądu oraz powstałe z jego winy wady wykonanych robót ujawnione w okresie 
gwarancji jakości. 

5.5. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w ustalonym terminie, Zamawiający niezależnie od dochodzonych 
kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu Wykonawcy, a koszty 
usunięcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia równowartości 
tych kosztów z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.6. W wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na 
piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia  stwierdzenia wystąpienia wady. 

5.7. Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie urządzenia – do 1 
dnia roboczego, 

b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu 
stron (jednakże nie dłuższym niż 30 dni) od chwili zawiadomienia. 

5.8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

5.9. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad, dłuższego niż podanego w pkt 5.7. lit. b), Zamawiający 
może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

5.10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 
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a) siły wyższej, 

b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego oraz z normalnego zużycia technicznego, 

c) szkód powstałych na skutek działania osób trzecich. 

5.11. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 
Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 
powykonawczej i protokołów odbioru robót do dnia …..…….…… 

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad i usterek. 

5.13. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

1) zmianie adresu lub firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących Strony, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

 

 

           Wykonawca: 


