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zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej ,Stronami”

Zatqcznik nr 6E do SIWZ

Strony zawierajg umowe w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.).

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji przedsiewziecia

pn. ,Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile przy
ul. Trentowskiego 3”.

. Petna dokumentacja przetargowa dotyczaca robdt budowlanych podlegajacych nadzorowi
zawarta jest w PFU oraz pozostatych dokumentach dotyczgcych zamdwienia. Dokumenty te
znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem: www.bip.pila.pl w zaktadce
Zamodwienia publiczne/ zamoéwienia udzielane w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych/
numer postepowania BZP 271.12.2019.

§2
OBOWIAZKI STRON
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia okreslonego w § 1 zgodnie ze
ztozong ofertg, SIWZ, obowigzujgcymi przepisami i na warunkach ustalonych niniejsza umowag, a
takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym zmianami w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

. W zakres obowigzkéw i czynnosci Wykonawcy wchodzi m.in.:

1) zapoznanie sie z PFU oraz wszystkimi dokumentami dotyczacymi przedsiewziecia bedacego
przedmiotem nadzoru;

2) opiniowanie, sprawdzanie dokumentacji projektowej, zgodnosci jej wykonania z PFU przez
wykonawce robdt budowlanych przed ztozeniem jej we wtasciwym organie administracji
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panstwowej wydajgcym pozwolenie na budowe lub przyjmujgcy zgtoszenie robot budowlanych,
dla ktérych nie jest wymagane pozwolenie na budowe; wniesienie uwag do otrzymanej
dokumentacji projektowej w terminie 4 dni od daty przekazania jej przez Zamawiajgcego;

3) zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami;

4) petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym
i obowigzkami natozonymi w uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji decyzjach;

5) zaopiniowanie przekazanego przez wykonawce robét budowlanych harmonogramu rzeczowo-
finansowego, ktéry bedzie stanowit podstawe wykonania i rozliczania wykonanych robdt;

6) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére mogg okaza¢
sie niezbedne lub pozgdane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych;

7) reprezentowanie interesdw Zamawiajgcego w miejscu prowadzenia robdt w zakresie spraw
technicznych iekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, Prawa budowlanego,
umowy na realizacje inwestycji z wykonawcg robét oraz prawidtowego rozliczania robodt
budowlanych;

8) czynne wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia;

9) monitorowanie postepu prac,

10) zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci oséb nadzoru na placu robdét;

11) wspodtpraca z nadzorem autorskim;

12) zapewnienie zgodnosci wykonania robét z technicznymi i umownymi wymaganiami;

13) nadzdr i akceptacja przeprowadzonych badan i sprawdzen, testow technologicznych oraz
rozruchdéw;

14) rozwigzywanie biezgcych problemdw technicznych w trakcie realizacji zadania;

15) rzeczowe ifinansowe rozliczenie robdt budowlanych;

16) zachowanie poufnosci informacji;

17) utrzymywanie na biezgco facznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
inwestycji;

18) kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, bezpieczeristwa przeciwpozarowego, przepiséw zwigzanych
z ochrong srodowiska;

19) zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatéw i ich
zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacja techniczng;

20) zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdt budowlanych,
wtgczajgc w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce robét;

21) kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdét z dokumentacja projektowa, umowg
i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robot;

22) sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych urzadzen i materiatbw w zakresie
dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami okreslonymi w Prawie budowlanym oraz
innych przepisach;

23) szacowanie i weryfikowanie robét dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez
Wykonawce robot;

24) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci robét;

25) negocjowanie z wykonawcg roboét i pisemne rekomendowanie Zamawiajagcemu na biezaco
wszystkich robdt spoza harmonogramu;

26) weryfikacja, sprawdzenie i rekomendowanie Zamawiajagcemu protokotéw koniecznosci w
przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie;

27) sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, dokonywanie odbioréw czesciowych,
dokonywanie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
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28) organizowanie minimum raz w miesigcu (lub jesli zaistnieje potrzeba czesciej) rad budowy
dotyczacych postepu robdét z ewentualnym udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
wykonawcy robét oraz sporzadzanie protokotéw dla zainteresowanych stron;

29) weryfikacja rysunkéw powykonawczych dostarczonych przez wykonawce robét;

30) organizacja oraz przeprowadzanie odbioréw czesciowych, koncowych i gwarancyjnych,
tj. podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbioréw,
facznie z przygotowaniem protokotéw odbioru w porozumieniu z Zamawiajacym, a dla
odbioréw gwarancyjnych réwniez w porozumieniu z Uzytkownikiem;

31) organizowanie i uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych, odbiorowych oraz innych,
mogacych powsta¢ w okresie udzielonej przez wykonawce robdét rekojmi i gwarancji,
sporzadzanie i dystrybucje protokotéw z tych przeglagdéw dla zainteresowanych stron;

32) kazdorazowe uczestnictwo w przeglagdach w przypadku pojawienia sie wad, zgtaszanych
wykonawcy robét, okresowej inspekcji wad usuwanych przez wykonawce robot;

33) uczestnictwo w rozwigzywaniu spordw wyniktych na tle realizacji umowy na roboty
budowlane w okresie gwarancyjnym;

34) wydawanie wykonawcy, kierownikowi budowy/robét polecen, potwierdzonych wpisami w
dzienniku budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

35) przeprowadzenie inspekcji koncowej i sporzadzenie ewentualnej listy usterek lub
dokumentéw stanowigcych ich odpowiedniki, zwigzanych z warunkami umowy na roboty
budowlane z wykonawca robdt;

36) wykonywanie innych czynnosci koniecznych do prawidlowego przebiegu procesu
budowlanego, realizacji umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujgcym prawem;

37) weryfikacja kompletnej dokumentacji powykonawczej.

3. Inzynier kontraktu bedzie zobowigzany uczestniczy¢ w czynnosciach zwigzanych z przeglagdami
gwarancyjnymi, odbiorowymi oraz innymi w okresie udzielonej przez wykonawce robét gwarancji
jakosci i rekojmi na przedmiot zamdwienia, jednak nie mniej niz 36 miesiecy i nie wiecej niz 60
miesiecy od daty odbioru koricowego. Po uptywie okresu zgtaszania wad Inzynier Kontraktu bedzie
petnit swe ustugi przez okres 1 miesigca do ostatecznego rozliczenia Kontraktu.

4. Wszelkie decyzje Inzyniera Kontraktu, dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robdét budowlanych a Zamawiajgcym, zawieszenia wykonania robdt, wymagajg
zatwierdzenia Zamawiajgcego.

§3
TERMIN
Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia od dnia podpisania umowy do dnia do 30 grudnia 2019 r.

§4
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie
ogdétem w wysokosci:

(1<) 1 (o H ST PLN (STOWNIE: vttt et enaerens )
podatek VAT ...... % W KWOCIE ..oveviiiieei e, PLN (stowni€: ....cceeeeeerceeeceeeceeeen)
Brutto: v PLN (STOWNI@: vttt ans )
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. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe w nastepujacy sposdb:

1) faktura czesciowa w wysokosci 50% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, po dokonaniu
odbioru czesciowego co najmniej 50% wykonanych robét budowlanych,

2) faktura koncowa w wysokosci 50% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, po dokonaniu odbioru
koncowego robdét budowlanych, przy réwnoczesnym spetnieniu nastepujgcych warunkdéw:
a) po zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze robét budowlanych podlegajgcych nadzorowi,
b) po wykonaniu wszystkich innych czynnosci zwigzanych z petnieniem funkcji Inzyniera

Kontraktu, wynikajacych z niniejszej umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury koficowej bedzie protokédt korncowy odbioru robdt budowlanych
podlegajgcych nadzorowi.

. Zamawiajacy dokona ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

. Naleznos¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajgcy ureguluje przelewem w ciggu 30 dni od
daty otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.
Ptatnik: Gmina Pita PI. Staszica 10, 64-920 Pita, NIP: 764-26-14-167.

§5
GWARANCIJA
. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za wszelkie
nieprawidtowosci i wady w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci, tj. nalezytego wykonania umowy, na okres
gwarancji udzielonej przez wykonawce robdét gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zamédwienia,
jednak nie mniej niz 36 miesiecy i nie wiecej niz 60 miesiecy od daty odbioru koicowego. Po
uptywie okresu zgtaszania wad Inzynier Kontraktu bedzie petnit swe ustugi przez okres 1 miesigca.
Okres gwarancji rozpoczyna sie z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego.

. W ramach uprawnien wynikajgcych z gwarancji, o ktdrej mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zgdac
usuniecia wad i nieprawidtowosci przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sporzadzonej
dokumentacji albo zleci¢ — po bezskutecznym wezwaniu — osobie trzeciej usuniecie wad i
nieprawidtowosci na koszt Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy, a w przypadku koniecznosci wykonania prac nadzorczych i sprawdzajacych,
dla ktérych wymagane sg inne uprawnienia niz posiadane przez Wykonawce, zobowigzany jest
zatrudnic te osoby w ramach swojego wynagrodzenia umownego z Zamawiajgcym.

. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktdw w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy s3:
1) ze strony Inzyniera KONTraKtu ........coocviiiieeiiiiee et ettt
2) ze strony Zamawiajgcego:




. Zamawiajacy (w przypadku koniecznym) udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw do
dziatania w jego imieniu i na jego rzecz, jako przedstawiciela Zamawiajgcego w stosunku do:
wykonawcow robdt, organéw administracji publicznej oraz w razie potrzeby instytucji
wspotfinansujgcych inwestycje.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i obowigzkéw oraz szkody
wyrzgdzone Zamawiajagcemu, a takze osobom trzecim poprzez nienalezyte wykonywanie lub
niewykonanie obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy lub z tytutu dokonania czyndéw
niedozwolonych.

. Wykonawca odpowiada — jak za wtasne — za dziatania osdb, ktérymi sie postuguje lub ktérym te
obowigzki powierzyt, w tym rédwniez za dziatania skierowanych na budowe inspektoréw nadzoru.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nadzorowana inwestycja jest

realizowana niezgodnie z umowag na roboty budowlane, a w szczegélnosci odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztow realizacji Inwestycji lub
nieuzasadnione wydtuzenie jej realizacji,

c) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktére spowodujg odmowe wydania przez witasciwe
organy administracyjne wymaganych decyzji i postanowien lub nieuzasadnione wydtuzenie
postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robot
budowlanych,

d) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji Inwestycji
spowodowanych wadliwoscig zalecen i wskazéwek udzielonych przez Inzyniera Kontraktu,

e) prawidtowe okreslenie praw i obowigzkéw w stosunkach prawnych pomiedzy Zamawiajgcym
a wykonawcg robét budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie ptatnosci wynagrodzenia na
rzecz wykonawcy i okreséw gwarancji i rekojmi.

. Wykonawca oswiadcza, ze efekty jego pracy nie sg chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).

§8

KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag z tytutu:

a) zwitoki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzield zwtoki, jednak nie wiecej niz 15% wynagrodzenia brutto
okre$lonego § 4 ust. 1;

b) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,

c) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia —
w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

. Gdyby kara umowna ustalona w ust. 1 nie pokryta szkody wyrzadzonej przez Wykonawce
Zamawiajgcy moze zgdac odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlinych.

. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy moze je potracié z wystawionych faktur.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki za opdznienie w przypadku zwtoki w optaceniu faktur.
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. Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi wine, w

nastepujacych przypadkach, gdy Wykonawca:

a) nie wykonuje nalezycie przedmiotu umowy,

b) nadzoruje roboty budowlane w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) nie wykonuje przedmiotu umowy,

d) nastagpi ciezkie i trwate naruszenie postanowien umowy przez Wykonawce;

e) Wykonawca zawiesza dziatalno$é, staje sie niewyptacalny lub ogtasza upadtosé.

. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z prawa odstgpienia od umowy w terminie 15 dni od wezwania do
usuniecia naruszen, nie pozniej niz 30 dni od wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi winy,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy, ktdra zostata wykonana do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i zawierac uzasadnienie.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci, na skutek
rozwigzania umowy w trybie ust. 1i 2.

§10
ZMIANY DO UMOWY
. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszg by¢ zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia
przynajmniej jednej z opisanych ponizej okolicznosci oraz na warunkach opisanych ponize;j.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej okolicznosci wymienionych nizej:
1) zmiana terminu realizacji rob6t budowlanych podlegajgcych nadzorowi,
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2) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt;

3) koniecznos¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, w rozumieniu przepiséw o zamoéwieniach
publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

4) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez witasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

5) wystgpienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

6) odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy z wykonawcg robét budowlanych,

7) zmiana wykonawcy robdt budowlanych.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany (wydtuzenia)
terminu wykonania robdt budowlanych. W takim przypadku Wykonawca nie moze odmdwic
wykonania ustugi nadzoru na okres dtuzszy, tj. do czasu, kiedy roboty zostang zakonczone, odebrane i
rozliczone. Za dtuzszy okres pracy wynikty z przyczyn zaleznych od wykonawcy robdt budowlanych lub
w przypadku innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ zawierajgc umowe, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie dodatkowe, wyliczone proporcjonalnie do ilosci dni pracy dodatkowej.
Podstawg wyliczenia jest wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1.

. Zamawiajacy dopuszcza pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy, ze zmiang
wynagrodzenia proporcjonalnie do zaawansowania finansowego zadania;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:

1) kazdy wniosek o zmiane zapiséw umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce pisemnie
wraz ze szczegétowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy,

2) Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu koncowego lub
czesSciowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkdd wraz z czasem
niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany.

3) Zamawiajagcy moze uwzgledni¢ mozliwosé zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie
wynikajacym z opisanych w niniejszej Umowie okolicznosci.

4) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

. Kazda zmiana umowy wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu do Umowy.

§11
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Strony umowy sg zgodne, ze w razie wystgpienia sporu odnosnie wykonania i wykfadni tej umowy
beda dazyly do znalezienia rozsadnego, odpowiedniego i zgodnego rozwigzani a przed
odwotaniem sie do sadu.
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3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w
postaci aneksu, z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

4. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez witasciwy dla
Zamawiajgcego rzeczowo sgd powszechny.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

6. Integralng czescig umowy s3a:
a) oferta Wykonawcy,
b) SIWZ

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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