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UMOWA NR....eerrrercnenrenicnnenenes
zawarta w dniu ................. 2019 roku

pomiedzy

Gming Pita, pl. Staszica 10, 64-920 Pita

posiadajgca NIP: 764-26-14-167, REGON: 570791164
rEePrezeNtOWaNg PrZEZ: ..cuveeeseeereereseseesesessesennnes

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy .........cccceeeevvvvenrienne.
zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca
zwanymi dalej Stronami.

Strony zawierajg umowe w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.).

§1

Przedmiot umowy

1 Przedmiotem umowy jest realizacja projektu pn: ,Poprawa mobilnosci miejskiej w Pile
w przebiegu obwodnicy $rédmiejskiej — ul. Okélna”, w ramach ktérej przewiduje sie:

1.1 Wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” przebudowy skrzyzowania ul. Okdlnej,
ul. Roosevelta i ul. Tucholskg wraz z czescig ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Okdlnej
zgodnie z Programem funkcjonalno — uzytkowym (PFU) stanowigcym zatgcznik do SIWZ
w nastepujgcym zakresie:

1.1.1 wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego oraz ofertowego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe na
usuniecie kolizji z siecig gazows,

1.1.2 wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego oraz ofertowego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe na
usuniecie kolizji z siecig elektroenergetyczng,

1.1.3 wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego oraz ofertowego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe na
usuniecie kolizji z siecig wodociggowa,



1.1.4 wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych branzowych, innych niz

wymienione w ppkt 1.1.1-1.1.3, ktére wynikajg z PFU, wykonanie specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt (dodatkowych, ktére nie byty opracowane na
etapie PFU np. montaz elementéw SDIP, ITS) wraz z wykonaniem robét budowlanych.

1.1.4.1 W ramach dokumentacji projektowych nalezy:

a) uzyskac wszelkie niezbedne, konieczne warunki techniczne (inne niz uzyskane
na etapie PFU), uzgodnienia, decyzje administracyjne (np. na wycinke drzew i
krzewodw etc),

b) uzyska¢ prawomocng decyzje zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub
decyzje pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robdét budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe;

c) sprawowac nadzér autorski przez caty okres realizacji Umowy.

1.1.4.2 W ramach robdét budowlanych nalezy:

a) wykona¢ roboty budowlane zgodnie i w oparciu o wykonane projekty,
uzyskane pozwolenia, zgodnie z wymaganiami PFU,

b) opracowaé kompletng dokumentacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje
powykonawczg geodezyjng,

c) uzyskaé¢ decyzje administracyjng o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania
badz uzyska¢ zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego
zgtoszen o zakoriczeniu robdt budowlanych, jezeli bedg wymagane.

1.2 Wykonanie robdét budowlanych obejmujgcych przebudowe ciggu pieszo - rowerowego
w przebiegu obwodnicy srédmiejskiej — wzdtuz ul. Okélnej, zgodnie z posiadang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowaq, posiadanym zgtoszeniem robdt budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe, w ramach ktérych nalezy:

1.2.1 przebudowac istniejacy cigg pieszo-rowerowy wzdtuz ulicy Okdlnej i na fragmencie
ulicy Mtodych,

1.2.2 usung¢ drzewa i krzewy zgodnie z wydanymi decyzjami na usuniecie drzew i krzewdw,

1.2.3 wybudowac nowe oswietlenie dla ciggu pieszo-rowerowego,

1.2.4 opracowaé¢ kompletng dokumentacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje
powykonawczg geodezyjna.

Ww. zakres prac jest elementem przedsiewziecia pn. ,Poprawa mobilnosci miejskiej w Pile
w przebiegu obwodnicy srédmiejskiej — ul. Okdlna” wspétfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 (umowa nr RPWP.03.03.01-30-0008/18-00).

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy oraz wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do
przedmiotu zamoéwienia okresla SIWZ, Program funkcjonalno-uzytkowy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, dokumentacje projektowe, przedmiary robdét, wydane decyzje
administracyjne oraz inne udostepnione dokumenty, stanowigce zatgczniki do SIWZ.

Wymienione w ust. 2 dokumenty traktowane bedg jako wzajemnie sie objasniajace.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania

bezposrednich informacji i danych, co do postepu prac na biezgco w kazdym momencie trwania
umowy.



§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Ustala sie termin wykonania catosci przedmiotu Umowy do dnia 23.04.2021 r.
2. Ustala sie nastepujgce terminy posrednie:

1) do dnia 08.06.2020 r. — przekazanie projektow wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.1-
1.1.3 wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na budowe,

2)do dnia 10.06.2020 r. — przekazanie projektéw budowlanych wynikajgcych z zapisow § 1 ust. 1
pkt 1.1 ppkt 1.1.4 wraz z kompletem dokumentéow umozliwiajgcych Wykonawcy ztozenie
whioskéw o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszen robdt budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe;

3) do dnia 31.07.2020 r. — przekazanie pozostatych dokumentacji technicznych petnobranzowych
wynikajgcych z zapiséw § 1 ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.4, projektdw wykonawczych, dokumentacji
kosztorysowej, STWIOR

3. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzien podpisania Umowy przez obie
Strony.

4. Termin wykonania catosci przedmiotu Umowy rozumiany bedzie jako:

1) wykonanie wszystkich robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang
przez Wykonawce;

2) wykonanie wszystkich robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng przekazang
przez Zamawiajgcego;

3) ztozenie wszystkich niezbednych wnioskdw o uzyskanie decyzji administracyjnych
o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania badz uzyskaniu zaswiadczenia o przyjeciu przez organ
nadzoru budowlanego zgtoszen o zakonczeniu robdt budowlanych, jezeli bedg wymagane;

4) ztozenie pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu zakoriczenia robdt budowlanych zawierajgcego
informacje o gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia;

5) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentdw, o ktérych mowa w § 10 ust. 6.

5. Termin wykonania catosci przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, lub jego czesci, o ktérej
mowa w ust. 2 i 3 mogg ulec zmianie w przypadkach opisanych w § 20 umowy.

6. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu harmonogram
rzeczowo-finansowy planowanych do wykonania czynnosci. W miare postepu prac, w przypadku
koniecznym, harmonogram bedzie podlegat aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

7. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Tabele
ptatnosci Inwestycji, opracowang na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§3
Zobowigzania Wykonawcy

1. W terminie zgodnym z § 2 ust. 7 Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ i uzgodni¢ z
Zamawiajgcym Harmonogram rzeczowo — finansowy, z ktérego powinna wynika¢ kolejnosé
realizacji wszystkich czynnosci, robdt, wymaganej technologii, czasu realizacji i termindéw
wykonania elementéw robdét podlegajgcych odbiorom czesciowym, koricowemu oraz kosztow
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realizacji.

2. W terminie zgodnym z § 2 ust. 8 Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ i uzgodni¢ z
Zamawiajgcym Tabele ptatnosci Inwestycji opracowang na podstawie Harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz wedtug Tabeli Elementéw Scalonych, bedacej zatacznikiem do SIWZ.

3. Catos¢ zadania wymieniona w § 1 Umowy zostanie wykonana przez Wykonawce zgodnie z
terminami okreslonymi w § 2 oraz Harmonogramem rzeczowo — finansowym.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosSci sprzetem i narzedziami oraz jest
w sytuacji ekonomicznej i finansowej, ktéra pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze
wszystkich obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie;

2) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony
jego wspotpracownikdéw, kontrahentow oraz podwykonawcéw, w wykonywaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczegdlnosci osoby bezposrednio
odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadajg
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajagce na wykonanie inwestycji bedace] jej
przedmiotem;

3) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszej umowy bedzie wystarczajgca do realizacji przedmiotowego zamdwienia;

4) nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), ktére mogg uniemozliwic¢
wykonanie obowigzkdéw przewidzianych w niniejszej umowie;

5) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadfosciowe, likwidacyjne lub uktadowe
oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci mogace spowodowaé wszczecie
takich postepowan;

6) nie istniejg zadne umowy oraz porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce
lub uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien;

7) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig;

84
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy zgodnie z § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
na wartos¢:

NEtLO e s e e e sa e snee PLN
podatek VAT: ..coieiies % W KWOCI€ ...cocerriinrnnnnniiiceniennnnnns PLN
WartoSE brutto e e e e PLN
(STOWNIE: cueeeeeereenreeereenreenrenerieenteenreenreenresnrasssasssasestsesessssssssasssanmsmnnenens )
w tym:
1) za opracowanie dokumentacji projektowej:
WartoSC NETEO  .ooiciiiiee et e PLN
podatek VAT: ... % W kwocie  .ieiieeeeen, PLN
WartoSC Brutto ....occiee et e e PLN
(STOWNIE: v e e e )
2) roboty budowlane ogétem:
(VY (o 1ol 1= 1 o SR PLN
podatek VAT: ... % w kwocie e, PLN
WaArtoS€ Brutto ...ooccveiie e PLN
(STOWNIE: et et eae e )

w podziale zgodnym z Tabelg elementéw scalonych stanowigcg zatgcznik nr 4 do Umowy.



. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, m.in.
zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, ofertg Wykonawcy oraz postanowieniami
niniejszej umowy (chyba ze sg inne dokumentny albo inaczej sie nazywaja).

Zmawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) rezygnacji z okreslonego zakresu robét budowlanych przed ich wykonaniem,

2) zlecenia prac zamiennych,

3) powierzenia Wykonawcy wykonanie robdt dodatkowych zgodnie z przepisami ustawy,
4) wykonanie robot nieprzewidzianych,

5) zmiane kolejnosci wykonania robat,

a Wykonawca wyraza na powyzsze zgode.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§5
Warunki ptatnosci

. Podstawg rozliczenia za opracowang dokumentacje projektowg bedg protokoty zdawczo-odbiorcze
podpisane przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie za projekty budowlane ptatne bedzie po
uzyskaniu decyzji ozezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na
budowe lub zgtoszen robdt budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie protokét odbioru czesciowego robodt
zatwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z Tabelg ptatnosci Inwestycji rozliczeniowg potwierdzong
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, natomiast podstawg do wystawienia faktury koncowej
bedzie protokdt odbioru koricowego wraz z wymaganymi dokumentami odbiorowymi.

. Wykonawca do faktur czesciowych dotgczy dowody zaptaty wymagalnych do dnia poprzedzajgcego
date wystawienia faktury naleznosSci na rzecz zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw oraz oswiadczenia tych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich wymagalnych naleznosci, z zastrzezeniem
ust. 21.

. Faktury czesciowe obejmowaé beda kwote ustalong w tabeli rozliczeniowej robét w danym okresie
rozliczeniowym, sporzgdzong przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Tabela rozliczeniowa robdt winna by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Naleznos¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajgcy ureguluje przelewem w terminie do 21 dni od
daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z zatgcznikami tj. w szczegdlnosci: dokumenty;,
o ktérych mowa w § 10 ust. 6, podpisanym przez strony protokotem odbioru wraz z Tabelg ptatnosci
Inwestycji oraz wszystkimi koniecznymi i wymaganymi dokumentami zwigzanymi z rozliczeniem
podwykonawcow zaakceptowanych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, warunkiem umozliwiajgcym
wystawienie faktury przez Wykonawce jest posiadanie kompletu podpisanych izatwierdzonych



10.

11.

12.

13.

14.

dokumentdw, o ktérych mowa wyzej. Pfatnikiem jest: Gmina Pita, Pl. Staszica 10, 64-920 Pita, NIP:
764-26—-14-167.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
wyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
Zadania odsetek.

Naleznos¢ bedzie ptatna przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce.

. Za termin zaptaty uznaje sie termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie dokonywat terminowo pfatnosci na rzecz podwykonawcéw

i dalszych podwykonawcéw i nie narazi Zamawiajgcego na odpowiedzialno$¢ wynikajacg z art.
647 k.c

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o0
podwykonawstwo, Wykonawca, nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9, podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 9 uwag
wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi zawierajgce szczegétowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalno$é roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosé.

Podstawg ptfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne zwykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajgcej z niniejszej
umowy, wytgcznie na podstawie cen okreslonych niniejszg umowg, na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku.

Do faktury konicowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robdét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robot przez Wykonawce oraz o zrzeczeniu sie przez podwykonawcow wszelkich roszczen
wzgledem Zamawiajgcego z tytutu realizacji podwykonawstwa na przedmiotowej inwestycji.

W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 20, Zamawiajacy zatrzyma
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, do czasu otrzymania tego oswiadczenia. Zatrzymanie
wynagrodzenia nie uprawnia Wykonawcy do naliczania odsetek.

Postanowienia niniejszej umowy dotyczg wyfacznie Podwykonawcéw lub  dalszych

Podwykonawcow ktorzy:

22.1 zawarli z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo,

22.2 zawarli z Wykonawcy przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sgdostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto.



23. Zakres finansowy w roku 2019, 2020 i 2021 zostanie zrealizowany do wysokosci srodkéw
uchwalonych w budzecie Gminy Pita na dany rok i przyjetych w Wieloletniej Prognozie
Finansowe,;.

§6
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy podktadu geodezyjnego pozwalajgcego na
realizacje zamowienia, ktory w razie potrzeby Wykonawca musi uaktualni¢ na wtasny koszt,

2) przed ztozeniem wnioskdw o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
i/lub decyzji pozwolenia na budowe i/lub zgtoszern robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe Zamawiajgcy przekaze bez zbednej zwtoki oswiadczenia o
dysponowaniu nieruchomosciami na cele budowlane;

3) w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po 1 kopii decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i/lub decyzji pozwolenia na budowe i/lub
zgtoszenia robdt nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe jezeli bedg wymagane wraz
z petng dokumentacjg projektowsg;

4) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

5) zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego dla robdt bedacych przedmiotem umowy;

6) odbioru prac projektowych i robdt po ich wykonaniu na warunkach okreslonych w umowie;

7) terminowej zaptaty faktur.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie
budowy.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Czes¢ |- przedmiot umowy dotyczacy dokumentacji projektowych

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy dotyczgcego opracowania

dokumentacji projektowej nalezy w szczegdlnosci:

1) weryfikacja przekazanego przez Zamawiajgcego podkfadu geodezyjnego pozwalajagcego na
realizacje zamowienia, w razie potrzeby uaktualnienie tego podktadu na wtasny koszt;

2) wykonanie przedmiotowego zamdwienia zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (tre$¢ wypisu i wyrysu stanowi zatgcznik do PFU);

3) dokonanie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji stanu istniejgcego, w tym istniejgcych drzew
i krzewodw, zjazdow, istniejgcych ogrodzen, schoddw i innych przeszkdd, wycinke istniejgcych
drzew ograniczy¢ tylko do przypadkéw uniemozliwiajgcych realizacje inwestycji;

4) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentac;ji fotograficznej stanu istniejgcego w formie wydruku
i na nosniku cyfrowym np. ptyta CD lub dysk przenosny;

5) przeprowadzenie wszelkich niezbednych i koniecznych uzgodnien wynikajacych z potrzeb
archeologicznych oraz uzyskanie ewentualnych decyzji i zgdd;

6) zaprojektowanie dojazdéw i dojsé¢ do sasiadujgcych z inwestycjg ciggdw pieszych i pieszo-
rowerowych;

7) uzyskanie wszelkich wymaganych warunkéw technicznych (innych niz sg zatgczone do PFU,
badz w czasie realizacji przedmiotu umowy stracity waznos¢) oraz uzgodnien (w szczegélnosci:
Powiatowy Zarzad Drég, Komenda Powiatowa Policji — projekt organizacji ruchu, gestorami
sieci);

8) uzyskanie pozytywnego uzgodnienia projektu miedzy innymi z Zarzgdem Drég i Zieleni w Pile;

9) informowanie Zamawiajgcego o postepach prac, informowanie o zaistniatych problemach oraz
w razie potrzeby dokonywanie stosownych uzgodnien i weryfikacji;



10) wyijasnianie wszelkich watpliwosci dotyczacych projektu;

11) opracowanie rysunkéw szczegdétowych rozwigzan wszystkich niezbednych detali,
w szczegodlnosci w zakresie rysunkéw uktadu nawierzchni, ich pofaczenia, wyliczenia
i zestawienia asortymentowo niezbednych materiatow;

12) uwzglednienie w projekcie, w formie wytycznych, kwestii zwigzanych z bezpieczeristwem
i ochrong zdrowia na etapie wykonawstwa robdt budowlanych;

13) uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd lub dokonanie stosownych, wymaganych prawem

zgtoszen;

14) uwzglednienie w cenie oferty nadzoru autorskiego projektantdw, w tym ewentualnej
obecnosci projektantéw wymaganej specjalnosci w trakcie prowadzenia robdét budowlanych,
takze tych dla ktérych Wykonawca robi tylko projekt;

15) Wykonawca poniesie stosowne optaty za uzgodnienia dokumentac;ji;

16) dokumentacja techniczno-kosztorysowa winna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej z uwzglednieniem wytycznych zawartych
w STWiORB;

17) dostarczenie dokumentacji wraz ze spisem zawartosci w iloSciach egzemplarzy okreslonych
w § 8 ust. 1;

18) Wykonawca w ramach umowy powinien wykonaé wszelkie prace projektowe i opracowania
niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych zezwolen, pozwolenn opinii iuzgodnien
majacych na celu wykonanie przedmiotu zamodwienia. W sktad tych zezwolen, ktdrych
uzyskanie jest konieczne wchodzg np. zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej do zgtoszenia robét lub obiektéw budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe i/lub decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej i/lub decyzja o pozwoleniu na budowe, zgtoszenie zakoriczenia wykonywania robot
budowlanych (jesli bedzie wymagane), wszelkie uzgodnienia i zgody;

19) Wykonawca po wykonaniu poszczegdlnych etapéw tj. po wykonaniu projektu budowlanego
i projektu wykonawczego bezwzglednie winien uzyskaé na pismie akceptacje Zamawiajgcego,
i tak:

a) do wykonania projektu wykonawczego projektant przystgpi po uzyskaniu akceptacji przez
Zamawiajgcego projektu budowlanego,

b) Wykonawca po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego uzyska stosowne zgody od
wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlane;j.

2. Czesc Il - przedmiot umowy dotyczacy robot budowlany

2.1 Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy dotyczacego robdét budowlanych
nalezy w szczegélnosci:

1) wprowadzenie organizacji ruchu na czas realizacji robét budowlanych, wedtug projektow
wykonanych przez Wykonawce;

2) oznaczenie w terenie, poprzez numeracje, drzew i krzewdw do wycinki i zestawienie ich
w formie tabeli z podaniem gatunkdéw i obwoddw. W przypadku rozbieznosci w stosunku do
uzyskanych decyzji niezwtoczne powiadomienie o tym Zamawiajgcego;

3) sprawdzenie przed przystgpieniem do usuwania drzew i krzewodw, czy nie stanowig one miejsc
rozrodu chronionych ptakéw lub innych zwierzat, ktore podlegajg ochronie, przez osobe
posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje, np. ornitologa lub biologa. Na powyiszg okolicznos¢
Wykonawca wraz z ww. 0sobg spisze stosowny protokot;

4) usuniecie kolidujgcych z przedmiotem zamdwienia krzewdw i drzew zgodnie z ponizszymi
warunkami i wydanymi decyzjami:

- Scinanie mechaniczne drzew i krzewdéw, mechaniczne karczowanie pni, zebranie gatezi
i karpiny w stosy, zagospodarowanie karpiny i gatezi we wiasnym zakresie przez Wykonawce.

- dokonanie oceny przydatnosci drewna przez rzeczoznawce — taksatora oraz wyliczenie ilosci
drewna opatowego pozyskanego z wycinki;

- pozyskanie drewna zgodnie z Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Pity (zatgcznik do SIWZ);



- wywiezienie pocietych dtuzyc na plac sktadowy Powiatowego Zarzadu Drég w Pile znajdujacy
sie na terenie miasta. Spisanie na powyzszg okolicznos¢ stosownego protokotu
z przedstawicielem Powiatowego Zarzadu Drég w Pile,

5) wykonanie nasadzen zastepczych (w ilosci nie mniejszej niz ilo$¢ drzew i krzewdéw wycietych)
oraz uporzadkowanie istniejgcej roslinnosci. Przyciecie w zakresie niezbednym konaréw
drzew i krzewow w obrebie wykonywanych robdét. W razie koniecznosci uzupetnienia
trawnikdw w zwigzku z wykonanymi robotami;

6) pielegnacja gwarancyjna nasadzen przez rok, w razie ubytkéw w trakcie roku dokonanie
uzupetnien na wtasny koszt;

7) wszelkie prace rozbidrkowe, ziemne, pomiarowe i przygotowawcze zwigzane z realizacjg

zadania,

8) spetnienie wymagan STWIOR, w tym opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ),

9) ponoszenie wszelkich optat i odszkodowan na rzecz osdb trzecich za szkody wyrzadzone na ich
majatku.

10) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej.

11) stosowanie materiatéw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenie do stosowania
w budownictwie i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu
umowy.

12) Ponoszeniem wszelkich kosztdw zwigzanych z poborem energii, wody, odprowadzeniem
Sciekow i utylizacjg odpaddw.

13) wykonanie wszelkich niezbednych na czas prowadzenia budowy robdt przygotowawczych
i zabezpieczeniowych, odwodnienie terenu budowy i wykopdéw na czas prowadzenia robét
(jesli taka koniecznos¢ wystgpi) oraz wszelkich robdt rozbidrkowych;

14) zapewnienie statej, biezgcej rzetelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robdét bedacych
przedmiotem zamoéwienia;

15) sporzadzenie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z ustawg Prawo budowlane, oraz wypetnienie warunkéw tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia;

16) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw umozliwiajgcych
ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie/zgtoszenie zakoriczenia budowy;

17) uczestnictwo w kontrolach zwigzanych z procedurg uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w
przypadku koniecznym);

18) spetnienie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z decyzji, zgdd i pozwolen niezbednych do
realizacji zadania, w szczegdlnosci protokotu ZUD, warunkdw technicznych przytgczenia,
pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych w tym prowadzenie badan
archeologicznych przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

19) wykonanie na wtasny koszt wszystkich niezbednych préb, badan, sprawdzen i rozruchdéw.
Sporzadzanie protokotéw z tych czynnosci.

20) w przypadku pozyskania materiatow lub wyrobdw z rozbidrki, umozliwiajgcych ich powtérne
wbudowanie np.: kostki betonowej brukowej, ptytek betonowych, elementéw matej
architektury — przekazanie ich na plac sktadowy Zarzadu Drég i Zieleni w Pile. Materiaty
muszg by¢ ztozone na paletach i zabezpieczone folig. Pozostate materiaty bedg sktadowane
na pryzme. Koszty zabezpieczenia, palet, transportu, zatadunku i roztadunku to koszty
Wykonawcy wliczone w ceng;

21) prowadzenie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony Srodowiska
i zapisami innych decyzji obowigzujgcych dla tego przedsiewziecia.

22) prowadzenie prac zgodnie z ustawg o odpadach. Odpady nalezy przekazywaé
wyspecjalizowanym firmom posiadajagcym wymagane prawem pozwolenia na transport
i zbieranie odpadow;

23) wykonanie projektu oznakowania robdt prowadzonych w pasach drogowych — w razie
potrzeby;
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24) zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci kierownika budowy i kierownikdw robdt na terenie
budowy oraz ich obecnosci podczas czynnosci kontrolnych np. PINB podczas procedury
uzyskania decyzji na uzytkowanie;

25) zapewnienie krétkoterminowego zastepstwa np. podczas nieobecnosci wynikajgcej z okresu
urlopowego lub choroby (maksymalnie 14 dni), ktérejkolwiek z oséb wymienionych w
ofercie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

26) wykonanie wszelkich drég dojazdowych tymczasowych zwigzanych z realizacjg inwestycji
zgodnie z projektem organizacji robét do wykonania ktérego Wykonawca jest zobligowany.

2.2 W czesci przedmiotu umowy dotyczgcego wykonania robét budowlanych Wykonawca wykona
roboty zgodnie z przekazang i zatgczong dokumentacjg projektowg (przez co nalezy rozumiec
projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary), specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych (dalej STWiORB), decyzjami, wytycznymi okreslonymi
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, z wiedzg techniczng isztukg budowlang,
przepisami BHP, ppoz., ochrony Srodowiska oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

2.3 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi umowa przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe.

2.4 Kierownik budowy/robdt dziataé¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie
Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikajgcymi z tej ustawy.

§8
Dokumentacja projektowa

. Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w nastepujgcych ilosciach egzemplarzy:

1) Projekt budowlany — 6 egz.

2) Projekt wykonawczy — 6 egz.

3) Dokumentacja kosztorysowa ( przedmiar robét, kosztorys inwestorski) — 2 egz.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz.,

5) Projekt docelowej organizacji ruchu — 5egz. ( z uzgodnieniami).

6) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét — 5 egz.,

7) wersja elektroniczna dokumentacji 2 egz. na cyfrowym nosniku informacji zapisane
z rozszerzeniem *.dwg (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf, *.doc, *.xIs (m.in. kosztorysy)
skompensowana do mozliwie najmniejszych rozmiaréw pojemnosciowych zawierajgca czesé
rysunkowa i opisowq wraz z warunkami technicznymi i uzgodnieniami.

. Projekty budowlane i wykonawcze winny stanowié catos¢ architektoniczng, powigzang technicznie
i uzytkowo. Zamawiajacy dopuszcza tgczenie poszczegdlnych zakresdow projektowych w mniejszg
ilos¢ opracowan projektowych celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej/lub decyzji pozwolenia na budowe.

Wyjatkiem sg oddzielnie opracowane przez Wykonawce projekty budowlane i wykonawcze dla
usuniecia kolizji z sieciag gazowa, usuniecia kolizji z sieci3 wodociggowa, usuniecia kolizji
elektroenergetycznych.

. Wykonawca w ramach umowy powinien wykonaé wszelkie prace projektowe i opracowania
niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych zezwolen, pozwolen opinii i uzgodnied majacych
na celu wykonanie przedmiotu zamodwienia. W sktad tych zezwolen, ktérych uzyskanie jest
konieczne, wchodzg np. zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej do zgtoszenia robdt lub obiektéw budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe, decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzja

11



o pozwoleniu na budowe, zgtoszenie zakoriczenia wykonywania robdt budowlanych (jesli bedzie
wymagane), wszelkie uzgodnienia i zgody.

. Wszystkie opracowania majg takze na celu ocene przez Zamawiajgcego prawidtowosci przyjetych
rozwigzan projektowych i prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce.

. Po uzyskaniu wszelkich uzgodnien, decyzji oraz zgdd Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
komplety dokumentacji wraz ze spisem zawartosci.

§9
Odbiér dokumentacji projektowej

. W odbiorze dokumentacji projektowej uczestniczy¢é powinni przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

. Protokét odbioru dokumentacji projektowej Zamawiajgcy podpisze po sprawdzeniu czy zostata
wykonana i dostarczona zgodnie z umowag. Odbiér dokumentacji nastgpi w siedzibie
Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce kompletnej
dokumentacji Zamawiajgcemu, o ile w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady lub braki
w dokumentacji. Przy odbiorze dokumentacji Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonad
sprawdzenia jej jakosci (istnienia wad).

. Jesli w toku odbioru dokumentacji projektowej zostang stwierdzone w niej istotne braki lub istotne

wady, ktére uniemozliwiajg rozpoczecie realizacji zakresu projektowanego, Zamawiajgcy moze:

a) odmodwic jej odbioru do czasu ich usuniecia i wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie wad
lub uzupetnienie brakow;

b) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady uniemozliwiajg realizacje robdét na podstawie wykonanej
dokumentacji z zachowaniem praw odszkodowawczych, w tym kary umownej za odstgpienie
od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

§10
Odbiory robét budowlanych

. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory:
1) odbidr czesciowy;

2) odbidr robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu;

3) odbidr koricowy;

4) odbiory w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi

5) odbidr przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

. W odbiorach robét budowlanych wyszczegdlnionych w ust. 1 punkt 1), 2) uczestniczy¢ powinni
przedstawiciele Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego po wczesniejszym ustaleniu telefonicznym
jego terminu, w odbiorach robdét budowlanych wyszczegdlnionych w ust. 1 punkt 3), 4), 5)
uczestniczy¢ powinni przedstawiciele Wykonawcy inadzoru inwestorskiego oraz dodatkowo
przedstawiciel Zamawiajgcego.

. Podstawg odbioru robdét budowlanych bedzie projekt budowlany, projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, dokumenty o ktérych mowa w ust. 6 oraz
ocena jakosciowa robot.
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4. Obowigzek zawiadomienia uczestnikow odbioru korcowego o wyznaczonym terminie i miejscu
spotkania cigzy na Zamawiajgcym.

5. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
i wypetnieniu przez Wykonawce wszystkich okreslonych niniejszg umowg obowigzkéw.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ najpdzniej w 7 dniu liczac od daty rozpoczecia
odbioru.

6. Wraz ze zgtoszeniem osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty pozwalajagce na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru:

1) dziennik budowy, o ile naktada taki obowigzek Prawo budowlane;

2) dokumentacje fotograficzng sprzed, w trakcie i po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, na
nosniku elektronicznym, np. na ptycie CD lub dysku przenosnym;

3) 3 egz. w wersji papierowej mapy z geodezyjnej inwentaryzacji obiektéw budowlanych tzw.
mapa powykonawcza z potwierdzeniem ztozenia do Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac
geodezyjnych. Nowe obiekty na mapie nalezy przedstawi¢ w zréznicowanych kolorach;

4) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ponumerowane i ze spisem tresci, zawierajacej
w szczegdlnosci: projekt powykonawczy, protokoty badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, instrukcje konserwacji i uzytkowania, karty katalogowe na montowane
elementy matej architektury wraz z wykazem ich cen, wykaz dokonanych nasadzen, oraz inne
dokumenty wymagane Prawem budowlanym.

7. Najpdiniej w dniu zakorczenia czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 5
egz. wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na nosniku cyfrowym, mapy z geodezyjnej
inwentaryzacji obiektéw budowlanych z poswiadczeniem Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile, ze zostata ona opracowana w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nowe obiekty na mapie papierowej nalezy
przedstawi¢ w zréznicowanych kolorach.

8. Protokot odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy najpdzniej w dniu
zakonczenia czynnosci odbiorowych.

9. Protokot odbioru koricowego stanowi podstawe do wyptaty wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od odbioru kofncowego jezeli:
1) przedmiot umowy nie zostat wykonany w catosci,
2) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
umowy lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem,
3) Wykonawca nie dostarczyt ktéregokolwiek z dokumentdw, o ktédrych mowa w ust. 6.

11. Jesli Zamawiajgcy odstgpit od odbioru z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 10 lub w trakcie
czynnosci odbiorowych stwierdzono wady lub usterki, o ktérych mowa w ust. 10 to Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w catosci, usuniecia wad, dostarczenia
brakujgcego dokumentu lub mapy i ponownego pisemnego zgtoszenia gotowosci Zamawiajgcemu
do odbioru.

12. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych podczas odbioru koricowego w okreslonym przez
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Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wad, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. Jezyli podczas odbioru przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi okaze sie ze nie zostaty usuniete
wszystkie wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zmawiajgcy przerywa odbidr,
za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ okres gwarancji jakosci i odpowiednio zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy wyznacza nowy termin odbioru przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ wady. Jezeli
w wyznaczonym terminie Wykonawca nie usunie wad ujawnionych podczas odbioru przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub technologiczne dotyczace usuniecia wad,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11
Warunki prowadzenia roboét

1. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac¢ materiaty fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu
stosowania w budownictwie, posiadajgce stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji w formie pisemnej wynikéw badan, certyfikatéw oraz deklaracji zgodnosci z Polskimi
i Europejskimi Normami oraz instrukcjami uzytkowania i eksploatacji (jesli jest to niezbedne) na
materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia przed ich wbudowaniem.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia materiatu, wyrobu budowlanego Iub
urzadzenia do wbudowania w przypadku gdyby jego zastosowanie generowato ponadwymiarowe
obowigzki i wysokie koszty.

4. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru inwestorskiego wymagaja
formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu wyrzadzenia szkéd osobom trzecim w trakcie
realizacji umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach, materiatach i sprzecie,
spowodowane przez niego przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych w trakcie realizacji
robot budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowa, Program funkcjonalno-uzytkowy, wytycznymi
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, z wiedzg techniczng i sztuka
budowlang, przepisami BHP, ppoz., ochrony Srodowiska oraz poleceniami inspektora nadzoru.

7. Wykonawca zabezpieczy teren robdt pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi oddziatywaniami w trakcie robdt, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami istarannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym za skutki
finansowe.
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§12
Osoby reprezentujgce Zamawiajgcego i Wykonawce

. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor nadzoru inwestorskiego.
. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Zamawiajgcego oraz zaciggania w jego imieniu zobowigzan.

. Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego za nadzér nad realizacjg przedmiotu zaméwienia
jest:

Jolanta Sobieszczyk - Dyrektor Wydziatu Rozwoju i Funduszy Europejskich

Beata Kucharska-Kucznier - Inspektor w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich

tel. 67/21 04 209, e-mail: bkucharska@um.pila.pl.

§13
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nieodptatnego usuniecia wad i uzupetnienia brakéw dokumentacji projektowej i wad
robot budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) pokrycie kosztéw wad fizycznych robét budowlanych powstatych w wyniku wad projektu
budowlanego, projektu wykonawczego lub STWIOR, w uzgodnieniu przez strony terminie,

3) nieodptatnego udzielenia Zamawiajgcemu zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych w
celu kontynuacji zamierzenia inwestycyjnego, jezeli wady w dokumentacji projektowe;j
uniemozliwiajg jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, a okolicznosé¢ ta stanowié
bedzie postawe do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonywanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potracic¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzeniem Wykonawcy.

§14
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajgcego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego jezeli przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce wartos$¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel w umowie oznaczony.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, urzgdzenia
i opracowania projektowe za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie dokonywania
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czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, wynikajace jednakze z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4. Wykonawca odpowiada w trybie rekojmi i gwarancji za wady powstate wskutek dostarczonego
przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

5. Wykonawca udzieli petnej gwarancji jakosci oraz rekojmi na roboty budowlane, obiekty

budowlane, wyposazenie i urzadzenia, elementy matej architektury objete przedmiotem
zamowienia na okres ........... miesiecy od daty odbioru koncowego.
Na nasadzenia drzew, krzewdéw i traw na okres 12 miesiecy od daty odbioru korcowego.
Oswiadczenie gwarancyjne zawiera informacje, o ktérych mowa w art. 577*Kc. Wzdér stanowi
Zatgcznik nr 1 do umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenie
gwarancyjne.

6. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na
celu jej stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie na 7 dni przed dokonaniem
ogledzin chyba, ze strony umowig sie inaczej. Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad.

7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym naktaddw.

9. Bieg terminu z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w stosunku do Wykonawcy w dniu
podpisania protokotu odbioru koricowego.

9. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji takze po uptywie
terminéw rekojmi lub gwarancji, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tych termindw.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wad, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawecy i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krotszego niz 4 dni.

12. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
13. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach ogdlnych.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote............ (stownie:. . .) w formie
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2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
1) 70% zabezpieczenia tj.......... zt (stownie: ......) Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy w ciggu 30 dni po
koncowym odbiorze przedmiotu umowy
2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi wynosi 30% wysokosci
ustalonego zabezpieczenia, tj. ...........zt (sfownie: ) i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

3. Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia
przeznaczy¢ na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:
1) niewykonania umowy,
2) nienalezytego wykonania umowy,
3) nieusuniecia wad i usterek,
4) nienalezytego usuniecia wad i usterek,
5) nieprzystgpienia do usuwania wad i usterek,
6) zastepczego usuniecia wad i usterek,
7) zastepczego wykonania przedmiotu umowy

ujawnionych w czasie robdt, odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji, a ktérych Wykonawca
nie usunie w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

4. O wysokosci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na cele, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od zaistnienia ww. okolicznosci.

5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. Zmiana taka wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

6. Jezeli podczas odbioru przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi okaze sie, ze nie zostaty usuniete
wszystkie wady co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, Zamawiajgcy przerywa
odbidr, zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ okres gwarancji i odpowiednio zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy wyznacza nowy termin odbioru przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ wady.

§16
Podwykonawcy

1. Wykonawca zgodnie ze ztozong ofertg moze wykonac¢ przy udziale podwykonawcdw nastepujgce
czesci przedmiotu zamoéwienia: ............
2. Pozostaty zakres przedmiotu zamowienia Wykonawca wykona sitami wtasnymi nie korzystajac z
ustug podwykonawcow.
(zapisy ust. 2-20 nie bedq miaty zastosowania w przypadku realizacji zamowienia sitami wtasnymi)

3. Zamawiajacy dopuszcza za jego uprzednig pisemng zgodg powierzenie podwykonawcom innej
czesci robdt niz wskazana w ofercie Wykonawcy, a takze mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy na
etapie realizacji robot, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ. Zamawiajgcy wymagac
bedzie przedtozenia przez Wykonawce umotywowanego pisemnego wniosku w tej sprawie.

4. Wykonawca realizujgc przy udziale podwykonawcéw ww. roboty, jest obowigzany zawrzeé z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

6. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, lub dalsze podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 5

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu:

1) dokumenty i oswiadczenia potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy
z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 — 22 oraz ust. 5
ustawy Pzp, okre$lone w § 5 pkt 1-9 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

2) referencje potwierdzajgce, ze Podwykonawca wykonat w okresie ostatnich 7 lat, a jezeli okres
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty zgodne z przedmiotem umowy
o podwykonawstwo.

7. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag musi zawieraé co najmnie;j:

1) zakres robdt zleconych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartosc tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robdét,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 18
niniejszej umowy,

5) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce lub dalszy podwykonawce na podstawie umowy
o prace o0sdb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia wymienione w § 17
ust.1.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy i Podwykonawcy na rzecz
dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcego wykonanie
zleconej roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

9. Zamawiajgcy w terminie 14 dni ma prawo zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

1) niespetnione sg wymagania okreslone w SIWZ oraz w ust. 7 niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje sie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8 niniejszego
paragrafu,

3) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisania
tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

4) do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie zataczono dokumentéw o
ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

10. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni ma prawo zgtosié¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 9.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Powyiszy tryb zgtaszania zastrzezen, sprzeciwu, udzielenia zgody bedzie mieé zastosowanie
do wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zakresu przedmiotu zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za terminowe i nalezyte wykonanie zamdwienia, takze w czesci
powierzonej podwykonawcom. Wykonawca wobec Zamawiajgcego jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia izaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy, oraz dowody
zaptaty naleznego wymagalnego podwykonawcom wynagrodzenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jesli nie jest mozliwe
potracenie wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Wykonawca dokona
zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w petnej wysokosci.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy, z zachowaniem terminu ptatnosci okreslonego w umowie z
podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub
w czesci wyptaty wynagrodzenia, a Podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem wyptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania
fakturg zaakceptowang przez Wykonawce, Zamawiajgcy dokona potracenia powyzszej kwoty z
ptatnosci przystugujacej Wykonawcy, na co on wyraza zgode, i ureguluje naleznosé
podwykonawcy.
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§17
Zatrudnienie na umowe o prace

1. Zamawiajgcy, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, do wykonania czynnosci
polegajacych na:
- wykonywaniu nawierzchni jezdni bitumicznej,
- wykonywaniu prac instalacyjnych sanitarnych,
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb na
podstawie umowy o prace.

2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
speftniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s06b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ 1z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenia przez Wykonawce
(podwykonawce) dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres
rozliczeniowy.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 18 niniejszej umowy.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 3, traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze takze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
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Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18
Kary umowne

. Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzarn umownych.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, dla ktérego ustalono termin w § 2 ust. 1 i 2,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 odpowiednio punkt 1) i 2)
za kazdy dzien zwioki, jednak nie wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1;

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1;

3) zwtoki w usunieciu wad — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
odpowiednio punkt 1) i 2) za kazdy dziert zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednak nie wiecej niz 10% tacznej kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1;

4) za niewykonanie i nienalezyte wykonanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1;

5) braku zaptfaty lub nieterminowej zaptfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom —w kwocie 5 000,00 zt ( piec tysiecy ztotych);

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec tysiecy
ztotych);

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo-lub
jej zmiany —w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych);

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3 000 zt
(stownie: trzy tysigce ztotych);

9) dopuszczenia do wykonania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy, innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg — w wysokosci 5 000 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych);

10) w przypadku stwierdzenia naruszenia § 17 ust. 3 — w wysokosci 500 zt (stownie: piecset zt) za

kazde stwierdzenie naruszenia w stosunku do jednego pracownika.

. Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy z tytutu:

1) nieprzekazania terenu budowy ustanowionemu przez Zamawiajgcego Kierownikowi budowy w
terminie do 14 dni od daty zawiadomienia witasciwego organu o zamierzonym terminie
rozpoczecia budowy, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwtoki,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioru dokumentacji projektowej przy
uwzglednieniu § 9 ust. 2 i 3 oraz odbioru koricowego robét budowlanych zgtoszonych przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowga — w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki.

. Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, a takze w sytuacji
wyrzadzenia przez Wykonawce szkody na skutek zaistnienia przypadkéow niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy innych niz wymienione w ust. 2, Zamawiajgcy ma prawo
dochodzi¢ na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego odszkodowania
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uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (zasady ogdlne wynikajace z
Kodeksu Cywilnego).

6. Za opdinienie w zaptacie wynagrodzenia umownego Wykonawca moze stosowaé odsetki
ustawowe za opdznienie.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kwot wynikajacych z kar umownych
z faktur wystawionych przez Wykonawce.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z biezgcymi ptatnosciami
Wykonawcy.

9. Wykonaweca naliczy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1.

10. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z naleinego
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego

1. Oprdcz przyczyn wskazanych przez przepisy Kodeksy cywilnego, Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy w terminie do 60 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajacej odstgpienie, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposdb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg Umowg, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty
i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych
w projekcie;

4) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wymaganych zapisami niniejszej Umowy, w tym
okreslonych w STWIOR iSIWZ (np. Harmonogram rzeczowo-finansowy, plan zapewnienia
jakosci, plan BIOZ, wnioski materiatowe);

5) Wykonawca lekcewazy swoje obowigzki, polegajgce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli — 2 razy pisemne wezwanie dotyczace
danego obowigzku;

6) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego Podwykonawce na budowe;

7) Wykonawca nie dostarczyt po pisemnym wezwaniu od Zamawiajgcego wymaganych
dokumentow;

8) Wykonawca razgco naruszyt zasady okreslone w Umowie;

9) Wykonawca nie reguluje w terminie ptatnosci naleznych zaakceptowanym i zatwierdzonym
podwykonawcom.

10) lJezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
na ktdrego zasobach polega Wykonawca — nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, a Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego:

a) nie zastgpit tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) nie zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czes$ci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje ekonomiczna lub finansowsg;
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11) Jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji umowy uzna, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych Ilub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na
realizacje zamowienia.

12) W przypadku ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia w zakresie, o ktdrym
mowa w § 3 ust. 4.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania umowy w trybie ust. 1 lub 3, Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czesci Umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli wystgpi istotna zmiana
okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy w takim przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne ztytutu wykonania czesci
Umowy.

. Odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania prac projektowych strony obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdét inwentaryzacji prac projektowych w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych prac projektowych wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru prace projektowe ujete w protokole, o ktérym
mowa w pkt 1);

3) Zamawiajacy dokona w terminie 14 dni, liczonych od dnia zgtoszenia odbioru prac
projektowych, ktdre zostaty wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych w toku,
oraz zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie;

4) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane do dnia odstgpienia i
odebrane przez Zamawiajgcego prace projektowe, ktérej zakres i warunki sy toisame z
okreslonymi w § 14 niniejszej umowy;

5) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegdétowego protokotu z inwentaryzacji
robot w toku oraz protokotu odbioru robot w toku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
jednostronnego spisania ww. dokumentow;

6) Protokét odbioru prac projektowych w toku, ktérego zatgcznikiem jest protokét inwentaryzacji
robot, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robdt budowlanych strony obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem i
zapewnieniem bezpieczenstwa oséb trzecich;

2) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, urzagdzenia, zaplecze stanowigce jego wtasnos¢;

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty ujete w protokole, o ktéorym mowa w pkt
2);

5) Zamawiajgcy dokona w terminie 14 dni, liczonych od dnia zgtoszenia odbioru robét, ktére
zostaty wykazane w szczegétowym protokole inwentaryzacji robét w toku oraz zostaty
wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej;
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6) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane do dnia odstgpienia i
odebrane przez Zamawiajgcego roboty, ktérej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymiw § 14
niniejszej umowy;

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegdétowego protokotu z inwentaryzacji
robdt w toku oraz protokotu odbioru robdt w toku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
jednostronnego spisania ww. dokumentow;

8) Protokdt odbioru robdét w toku, ktdrego zatgcznikiem jest protokdt inwentaryzacji robdt,
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 14 dni roboczych od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia na zasadach
okreslonych w umowie,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni roboczych od daty
podpisania protokotu z inwentaryzacji.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowsa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

§20
Odstgpienie od umowy przez Wykonawce

. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu

okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) Zamawiajgcy opdznia sie z przekazaniem dokumentacji projektowej lub placu budowy przez
okres dtuzszy niz 30 dni;

2) Zamawiajgcy opodzinia sie z przeprowadzeniem odbioru czesci i catosci robdt wzgledem
terminéw okreslonych niniejszg Umowg przez okres dtuzszy niz 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej
niz 45 dni.

. Odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.

§21
Zmiany do umowy

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzezeniem
przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w razie zaistnienia przynajmniej
jednej z opisanych ponizej okolicznosci oraz na warunkach opisanych ponizej.
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3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamdwienia, gdy wystgpi jedna lub kilka okolicznosci
wymienionych nizej:

1) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zatozono warunki geologiczne, archeologiczne,
terenowe w  szczegdlnosci:  wykopaliska  archeologiczne, niewypaty i  niewybuchy,
niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane;

2) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, przy czym przez
niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumieé zjawiska pogodowe, ktére uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie robot budowlanych. W szczegdlnosci mowa o zjawiskach takich jak: opady,
bardzo silne wiatry, niekorzystne temperatury — uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy
ze wzgledéw technologicznych (np. prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw) lub mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania, trwatosé
i zachowanie okresu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robét budowlanych zgodnie
z wymaganiami STWIOR-6w bedacych zatgcznikami do SIWZ. Wszelkie odstepstwa od warunkdw
atmosferycznych opisanych w STWIOR-ach mogg by¢ traktowane jako niekorzystne warunki
atmosferyczne. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych Wykonawca winien zgtosié
w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno
zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji
meteorologicznej;

3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
przedmiotu Umowy;

c) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

4) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, w rozumieniu przepiséw
ustawy Prawo zamodwien publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy;

5) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie lub usuniecie kolizji;

6) wystgpienie opdzniern w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

7) potrzeba dodatkowych uzgodnien w zwigzku z koliziami z planowanymi, projektowanymi lub
wykonywanymi inwestycjami;

8) wystgpienie opdznien lub sprzeciwdw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

9) wystgpienie braku mozliwosci wykonania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

10) trudnosci obiektywne zwigzane z pozyskiwaniem materiatéw wyjsciowych do projektu;

11) dziatanie osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatanie nie jest
konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron;

12) niemoznosci wykonania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;

13) wystgpienie innych opdznien lub przestojéw z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, np.
opdznienia w wykonywaniu robdt polegajgcych na usunieciu kolizji przez gestoréw infrastruktury
technicznej;

14) wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z postanowieniami umowy. Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkdw nie
da sie przewidzie¢ ani im zapobiec. W szczegdlnosci za site wyzszg bedzie sie uwazaé dziatanie
przyrody, takie jak np.: huragan, trzesienie ziemi, powddz, oraz inne zdarzenia takie jak np.:
wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow Wykonawcy), dziatania legislacyjne
wtadz powodujgce niemoznos$¢ wykonania umowy.
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15) zmiana wynikajgca z zawarte]j przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadkach:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

zmiany przez witadze ustawodawczg okreslonej w umowie stawki podatku od towardw i ustug VAT
w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach wynikajgcych
Z przepisow obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien poprzedzajacy wystawienie faktury po wejsciu w zycie
zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, okreslona w umowie
zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona;

zmiany wynagrodzenia w wyniku dokonania koncowego rozliczenia wykonanych robét;

zmiany wynagrodzenia w zwigzku z robotami dodatkowymi, zamiennymi i zaniechanymi;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosé¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacy ze
zwiekszenia wynagrodzen o0séb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; w przypadku ww. zmiany
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy
pracownikéw, dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgca
z przedmiotowe]j zmiany;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego.
W przypadku ww. zmiany Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktory
realizuje przedmiot umowy i dla ktdrego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw
wynikajgca z przedmiotowej zmiany;

zmiany przez wtadze ustawodawczg zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz.U. 2018, poz. 2215 z pdzn. zm.). Ciezar udowodnienia lezy po stronie
Wykonawcy.

. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany postanowiert umowy, takie jak:

1)

2)

3)

4)

zmiany rodzaju materiatéw, urzadzen, systeméw, z ktérych bedg wykonane roboty budowlane.
Zmiana rodzaju materiatdw, urzadzen, systeméw wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,
uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegétowego uzasadnienia zmiany wraz
z pisemnym potwierdzeniem producenta parametréw nowych propozycji. Zmiana rodzaju
materiatdw, urzadzen, systemow nie powodujgca zmiany wynagrodzenia okreslonego w umowie nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy;

zmiana 0sdb, ktdére bedg uczestniczyty w wykonywaniu umowy na skutek np. $mierci, choroby lub
innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub jezeli zmiana
ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z petnienia okreslonej funkgji.
Zmiana osob, ktére bedy uczestniczyé w wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpi¢ po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i spetnieniu przez te osoby warunkdéw SIWZ;

poszerzenie zespotu realizujgcego zamowienie o inne osoby, w celu usprawnienia realizacji zadania.
Wprowadzenie tych oséb nie wymaga aneksu do umowy, niezbedne jest uzyskanie zgody
Zamawiajgcego na zaproponowang osobe;

zmiana umowy w zakresie podwykonawcow, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, tj. mozliwe
powierzenie podwykonawcom innej czesci robot niz wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja
z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robét,
o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ;
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5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie przedsiewziecia;

6) zmiana wynikajgca z przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

. Warunki wprowadzenia zmian w umowie:

1) kazdy wniosek o zmiane zapiséw umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce pisemnie wraz
ze szczegbtowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy;

2) Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu korncowego tylko w zakresie
czasu niezbednego na usuniecie przeszkdd wraz z czasem niezbednym na dostosowanie sie do
zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany. Whniosek winien by¢ ztozony przed
terminem zakorniczenia, w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej
procedury w tej sprawie, co najmniej 14 dni roboczych przed terminem realizacji zamowienia chyba,
ze nalezycie uzasadni ztozenie wniosku w terminie pdzniejszym.

3) Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikajgcym
z opisanych w niniejszej umowie okolicznosci oraz przepiséw prawa;

4) Zamawiajagcy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac projektowych i robét budowlanych
zamiennych, ktdre nie stanowig rozszerzenia przedmiotu zamdwienia, a polegajg na zamianie prac
projektowych/robdét budowlanych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ oraz dodatkowych lub
zaniechanych powstanie przestanka do zmiany umowy w formie aneksu do umowy, wytgcznie
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§22
Nadzor autorski i prawa autorskie

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzér autorski projektu objetego niniejszym
zamowieniem w catym okresie realizacji umowy, jak rowniez w okresie obowigzywania gwarancji
oraz rekojmi za wady i usterki.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do petnienia nadzoru autorskiego w przypadku wykonania
robdt budowlanych przez innego wykonawce na podstawie dokumentacji opracowanej przez
Wykonawce.

. Nadzér autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto.

. Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu sprawowaé bedzie nadzér autorski
w sposoéb i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r,, (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1186) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
realizacji robot z dokumentacjg oraz uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji.

. Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru autorskiego

zobowigzany jest do:

a) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan,
a takze ewentualne uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej,

b) uczestnictwa na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w odbiorze koricowym inwestycji;

c) analizy, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zamiennego zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej i/lub pozwolenia na budowe,
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d) udziatu w razie potrzeby w czynnosciach majacych na celu ewentualne uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

e) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych podczas
sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidtowosciach, pod rygorem odpowiedzialnosci za
wynikta stad szkode,

f) uczestnictwa w razie potrzeby w naradach roboczych i na kazde uzasadnione wezwanie przez
Zamawiajgcego, w imieniu ktérego dziata Inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca zapewnia, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskich
praw osobistych i majgtkowych osdb trzecich i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére
mogtyby spowodowaé odpowiedzialnos¢é Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawcy nie beda
przystugiwaty autorskie prawa osobiste do wykonanego projektu, wowczas jest zobowigzany z
chwilg dostarczenia projektu Zamawiajagcemu przekaza¢ petnomocnictwa do korzystania z praw od
0sob, ktérym te prawa przystugujg. Niedostarczenie petnomocnictwa o wymaganej tresci bedzie
stanowito podstawe do odmowy odbioru projektu oraz niewyptacenia wynagrodzenia z tytutu jego
realizacji.

. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania przez
Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swdj
koszt i ryzyko wszelkich dziatan prawnych zapewniajgcych nalezng ochrong Zamawiajgcego przed
takimi roszczeniami oséb trzecich. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie zastgpic
Zamawiajgcego czy tez w przypadku takiej mozliwosci przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do
wszelkich postepowan toczgcych sie przeciwko Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzuj sie takze
zrekompensowac¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie bedzie
zobowigzany ponies¢ w zwigzku z dochodzeniem roszczen z zakresu prawa autorskiego, jakie
osoba trzecia zgtosi w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy korzysta z przedmiotu umowy.

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w umowie, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe wraz z prawem do
wykonywania praw zaleznych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej i
powykonawczej na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), w dacie
protokolarnego odbioru dokumentacji, a w szczegdlnosci w zakresie (polach eksploatacji):

1) nadawanie w jakikolwiek sposdb, za pomoca jakichkolwiek $rodkéw lub technik, w tym za
pomocg wizji, fonii przewodowo, bezprzewodowo;

2) wprowadzenie do pamieci komputera, do pamieci telefondow komdrkowych, sieci
multimedialnych, w tym do Internetu, udostepnianie odptatnie lub nieodptatnie w jakikolwiek
sposob, w tym w Internecie, jakimkolwiek podmiotom;

3) publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,;

4) trwate i czasowe zwielokrotnianie i utrwalanie jakimikolwiek srodkami i technikami, w tym
w szczegdlnosci  technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego, cyfrowg,
w jakiejkolwiek formie, w tym w szczegdlnosci na wszelkiego rodzaju i formatu ptytach CD-
ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, ptytach kompaktowych i
wszelkich innych nosnikach informacji;

5) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposéb i w jakiejkolwiek formie, wprowadzenie do obrotu;

6) publiczne i niepubliczne wykonanie i odtworzenie;

7) publiczne i niepubliczne wystawienie, wyswietlenie;

8) publiczne i niepubliczne nadanie i reemitowanie, w tym takze za pomocg wizji lub fonii,
przewodowo lub bezprzewodowo.

9) udostepnianie w sieciach elektronicznych, w tym we wszelkiego rodzaju sieciach
informatycznych, teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, przy uzyciu dowolnej technologii,
w tym takze w taki sposéb by kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w czasie i miejscu przez siebie
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wybranym;
10) korzystanie na wiasny uzytek;
11) wyrazanie zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym;
12) dokonywanie zmian;
13) zbycie;
14) udzielenie licencji, sublicencji.

8. Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych na rzecz oséb trzecich.

9. Z chwilg przejecia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej (lub przyjmowanej przez niego
czesci dokumentacji) — Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa na mocy niniejszej umowy na
caty czas ochrony autorskich praw majatkowych do dokumentacji w kraju i za granicg, bez
ograniczen terytorialnych, wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do opracowan dokumentacji, projektowej bedgcej przedmiotem umowy na polach eksploatacji
wymienionych w punkcie 7, bez prawa Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z tytutu
eksploatacji utwordw zaleznych. Zamawiajgcy nabywa z tg datg prawo do wykonywania autorskich
praw zaleznych do opracowan dokumentacji projektowej w zakresie ww. pol eksploatacji.

10. Wykonawca oswiadcza, 7ze przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce
przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupetnieniami dokonanym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

11. Przeniesienie praw autorskich Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne protokoty odbioru
prac projektowych. Zaptata wynagrodzenia za prace projektowe wyczerpuje wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na
wszelkich polach eksploatacji praz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy dokumentacji.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do nie wykorzystywania przystugujgcych mu lub osobom od niego
zaleznych osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposdb
ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonaniu jego praw. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia
kazdorazowo, wybranego przez Zamawiajacego, innego projektanta do wykonywania
przystugujgcych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twodrczych
przerdbek, adaptacji oraz opracowan dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad.

13. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo ani terytorialnie, dotyczace
catosci jak i czesci dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowanych przez Wykonawce
materiatéw oraz jego wersji roboczych.

14. Wykonawca okresla wartos¢ praw autorskich majgtkowych objetych w niniejszej umowie
w nastepujacy sposdb:
14.1 Wartos¢ autorskich praw majatkowych dotyczgcych dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 1
pkt 1.1 ppkt 1.1.1 na kwote ......cccceevecrreennens
14.2 Wartos¢ autorskich praw majatkowych dotyczgcej dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 1 pkt
1.1 ppkt 1.1.2 na kwote .....ccceeeeeeeeeenene
14.3 Wartos¢ autorskich praw majatkowych dotyczgcej dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 1 pkt
1.1 ppkt 1.1.3 na kwote ....cccceeeevereeneee
14.4 Wartosc¢ autorskich praw majatkowych dotyczgcej dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 1 pkt
1.1 ppkt 1.1.4 na kwote .....ccceceeerveenenne

15. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy projekt pozostaje witasnoscig
Zamawiajacego.
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16. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa autorskie
i prawa zalezne do wykonanej czesci.

17. Zamawiajacy nabywa prawo do dokonywania lub zlecania wykonania zmian, przerébek,
uzupetnien, modyfikacji lub aktualizacji w dokumentacji projektowe;.

18. Przeniesienie autorskich praw majatkowych upowaznia Zamawiajacego do korzystania
z dokumentacji projektowej w catosci jak i ze swobodnie wybranych fragmentéw dzieta w zakresie
ww. pot eksploatacji réwniez dla celéw promocyjnych i informacyjnych Zamawiajgcego
i podmiotéw z ktérymi wspodtpracuje lub zawrze umowy na realizacje tych celéw.

§23
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikajgce na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygac bedzie sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w
postaci aneksu, z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

4. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

5. Zatacznikami stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej umowy sa:
nr 1 — Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
nr 2 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia,
nr 3 — Oswiadczenie gwarancyjne,
nr 4 — Tabela elementéw scalonych.
6. Wymienione w ust. 5 dokumenty traktowane bedg jako wzajemnie sie objasniajace.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCIJI
na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane wykonane na
podstawie umowy nr ............... zdnia ....cooeennennn. r.

udzielone przez:

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym w dalszej czesci Wykonawca

na rzecz: Gminy Pita, Plac Staszica 10, 64-920 Pita
reprezentowanej przez:

zwang w dalszej czesci Zamawiajgcym.

§1
Wykonawca oswiadcza, ze:
a) objeta niniejszymi warunkami gwarancyjnymi dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z
umowa, zleceniami Zamawiajacego, ztozong ofertg, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z przepisami prawa i obowigzujgcymi normami;

b) objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia techniczne, systemy
zwigzane z obiektami budowlanymi, zrédta $wiatta oraz obiekty matej architektury zostaty wykonane
zgodnie z umowa, dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi, jak rdwniez nalezytg starannoscia;

c) objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, zrédta swiatta, urzadzenia techniczne i
systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz obiekty matej architektury sg niewadliwe i posiadajg
petng sprawnos¢ eksploatacyjna.

§2

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu petnej gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia objety umowg
(3] SR Z dNnia e, r. NQ OKres: ....ccoevvverevvnne. miesiecy od daty odbioru koricowego, z
wyjatkiem nasadzen, drzew, krzewdw, traw objetych 12-miesieczng arogancjg od daty odbioru koricowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu
wad i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek przedmiotu umowy, ujawnionych po odbiorze
koncowym, w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w
uzasadnionych przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie z zastrzezeniem ust. 4.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca przystgpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwtocznie po
otrzymaniu zgtoszenia nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od zawiadomienia go o nieprawidtowosciach w
przedmiocie umowy a w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, w innym wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

4. W przypadku ujawnienia sie wady lub usterki, ktéra stwarza zagrozenia dla bezpieczeristwa, zdrowia oraz
zycia Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od zawiadomienia.

5. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastepczego. Koszty
rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.
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6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt wszelkich
przegladéw gwarancyjnych, konserwacji urzadzen technicznych w ilo$ci w terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajgcego o terminie dokonywana tych
czynnosci.

7. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 3, 4, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do dokonania usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku nieterminowego wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktérej dotyczy
niniejsza gwarancja.

9. W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajgc Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednoczes$nie prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia.

10. Zamawiajgcy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia wad w okresie
gwarancji.

§3

1. Jezeli w ramach niniejszej gwarancji tgczna wartos¢ usunietych wad przekroczy 10% wartosci przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usuniecia ostatniej z wad, ktdra sktadac sie
bedzie na przekroczenie 10% wartosci przedmiotu umowy. Wycena dokonywana bedzie w oparciu o
kosztorys ofertowy.

2. Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgtoszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usuniecia wady.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarangji, jezeli
dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

§4

1. Zgtoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub pocztg
elektroniczna.
2. Zgtoszen gwarancyjnych moze dokonywaé Zamawiajgcy lub Uzytkownik obiektu.

3. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ........c......... oraz adres e-mail ....ccccoeeeeeieeene. dostepny w
godzinach pracy Wykonawcy. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak
wystane w najblizszym dniu o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

4. Dopuszcza sie zgtoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika w formie pisemnej.

w

. W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztatceniu obowigzki z tytutu niniejszej Karty gwarancji
przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomic pisemnie Zamawiajgcego
pod rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

(o3}

. W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibe, adresy mailowe i nie powiadomit o tym skutecznie
Zamawiajacego, zgtoszenia, o ktorych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres bedg
uznawane za skuteczne.

§5
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1. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstate na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli w sposéb niezgodny
z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,
4) sity wyzszej.

Wykonawca:
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